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KM
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SUB 
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(M)
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 TOTALE 

001 011+828 MISTERBIANCO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

002 025+469 PATERNO'
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 11,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

003 025+909 PATERNO'
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 6,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

004 032+019
SANTA MARIA DI 

LICODIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO C.A. 40,00 3,00 870,10 2 666,17€           185,59€              1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              11 225,02€     

005 052+224
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

006 053+405 BRONTE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

007 053+804 BRONTE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A.P. 12,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

008 054+073 BRONTE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO MURATURA 2,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

009 054+885 BRONTE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO MURATURA 3,00 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

010 061+454 MALETTO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO MURATURA 32,00 4,00 1113,38 3 399,71€           185,59€              1 621,23€           1 621,23€           376,20€              376,20€              1 621,23€           1 621,23€           376,20€              376,20€              12 688,40€     

011 062+232 MALETTO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO MURATURA 32,00 4,00 1113,38 3 399,71€           185,59€              1 621,23€           1 621,23€           376,20€              376,20€              1 621,23€           1 621,23€           376,20€              376,20€              12 688,40€     

012 062+629 MALETTO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE 
TOMBINO MURATURA 2,00 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

013 062+827 MALETTO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 2,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

014 064+028 MALETTO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       
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015 065+770 MALETTO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 6,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

016 067+698
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 2,00 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

017 069+380 RANDAZZO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 5,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

018 073+648 RANDAZZO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 4,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

019 074+717 RANDAZZO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO C.A. 2,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

020 074+977 RANDAZZO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO MURATURA 2,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

021 075+013 RANDAZZO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
SOTTOPASSO ACCIAIO 2,50 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

022 075+444 RANDAZZO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO C.A. 2,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

023 078+198 RANDAZZO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO C.A. 2,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

024 081+005
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 6,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

025 081+875
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
PONTE ACCIAIO 6,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

026 082+478
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO MURATURA 2,00 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

027 082+924
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

028 083+586
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO MURATURA 2,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       
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029 085+556
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO MURATURA 18,00 2,00 748,46 1 932,63€           185,59€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              9 717,76€       

030 086+752
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO C.A. 2,25 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

031 087+427
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO MURATURA 2,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

032 087+930
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
PONTE ACCIAIO 6,10 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

033 088+189
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
SOTTOPASSO ACCIAIO 2,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

034 090+080
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 6,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

035 091+781
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 8,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

036 092+657 LINGUAGLOSSA
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 14,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

037 093+436 LINGUAGLOSSA
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO C.A. 3,00 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

038 099+580 LINGUAGLOSSA
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 8,70 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

039 099+844 LINGUAGLOSSA
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO MURATURA 4,00 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

040 100+216 LINGUAGLOSSA
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO ACCIAIO 13,00 3,00 870,10 2 666,17€           185,59€              1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              11 225,02€     

041 100+711 LINGUAGLOSSA
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO MURATURA 3,00 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

042 100+965 LINGUAGLOSSA
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 2,00 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       
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043 101+860 LINGUAGLOSSA
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
PONTE ACCIAIO 7,95 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

044 103+964
PIEDIMONTE 

ETNEO

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO MURATURA 16,00 2,00 748,46 1 932,63€           185,59€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              9 717,76€       

045 104+476
PIEDIMONTE 

ETNEO

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO MURATURA 16,00 2,00 748,46 1 932,63€           185,59€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              9 717,76€       

046 106+001
PIEDIMONTE 

ETNEO

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO MURATURA 16,00 2,00 748,46 1 932,63€           185,59€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              9 717,76€       

047 106+081
PIEDIMONTE 

ETNEO

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

048 106+589
PIEDIMONTE 

ETNEO

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA ACCIAIO 6,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

049 107+230
PIEDIMONTE 

ETNEO

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO MURATURA 24,00 2,00 748,46 1 932,63€           185,59€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              9 717,76€       

050 107+600
PIEDIMONTE 

ETNEO

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 6,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

051 108+166
PIEDIMONTE 

ETNEO

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

052 108+799
PIEDIMONTE 

ETNEO

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO MURATURA 48,00 4,00 1113,38 3 399,71€           185,59€              1 621,23€           1 621,23€           376,20€              376,20€              1 621,23€           1 621,23€           376,20€              376,20€              12 688,40€     

053 109+167
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

054 109+506 MASCALI
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO C.A. 3,00 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

055 109+948 MASCALI
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       
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056 110+093 MASCALI
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

057 112+792 MASCALI
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 2,00 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

058 112+971 MASCALI
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO ACCIAIO 12,00 3,00 870,10 2 666,17€           185,59€              1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              11 225,02€     

059 113+126 MASCALI
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO MURATURA 30,00 3,00 870,10 2 666,17€           185,59€              1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              11 225,02€     

060 113+309 MASCALI
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO MURATURA 3,00 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

061 113+901 MASCALI
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

062 114+005 MASCALI
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

063 114+292 MASCALI
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO MURATURA 18,00 3,00 870,10 2 666,17€           185,59€              1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              11 225,02€     

064 114+379 MASCALI
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 6,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

065 114+852
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 3,00 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

066 115+066 GIARRE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO MURATURA 21,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

067 115+323 GIARRE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA ACCIAIO 5,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

068 115+623 GIARRE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       



ID FOTO
PROGRESSIVA 

KM
COMUNE

MACRO 

CATEGORIA
CATEGORIA

SUB 

CATEGORIA
MATERIALE

LUNGHEZZA

(M)
CAMPATE CENSIMENTO  RILIEVO  AINOP  ISPEZIONE 1  ISPEZIONE 2 

 VALUTAZIONE 

STATO OPERA 

 VALUTAZIONE 

STATO OPERA 
 ISPEZIONE 1  ISPEZIONE 2 

 VALUTAZIONE 

STATO OPERA 

 VALUTAZIONE 

STATO OPERA 
 TOTALE 

069 116+145 GIARRE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
TOMBINO MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

070 116+389 GIARRE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO MURATURA 4,00 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

071 116+591 GIARRE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO ACCIAIO 12,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

072 116+636 GIARRE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO ACCIAIO 31,40 2,00 748,46 1 932,63€           185,59€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              9 717,76€       

073 118+753 RIPOSTO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

SECONDARIE
SOTTOPASSO MURATURA 2,00 1,00 383,55 - 185,59€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 828,82€       

074 118+792 RIPOSTO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 8,00 1,00 505,19 1 199,09€           185,59€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              7 787,95€       

075 004+131 CATANIA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 21,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

076 004+169 CATANIA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

077 004+214 CATANIA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

SECONDARIE

ATTRAVERSA

MENTO 

IDRAULICO

MURATURA 10,00 1,00 383,55 - - 626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 643,23€       

078 004+217 CATANIA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

079 004+234 CATANIA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

SECONDARIE

ATTRAVERSA

MENTO 

IDRAULICO

MURATURA 10,00 1,00 383,55 - - 626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 643,23€       

080 004+358 CATANIA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

SECONDARIE

ATTRAVERSA

MENTO 

IDRAULICO

MURATURA 10,00 1,00 383,55 - - 626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 643,23€       

081 004+423 CATANIA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       
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082 004+474 CATANIA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

SECONDARIE

ATTRAVERSA

MENTO 

IDRAULICO

MURATURA 10,00 1,00 383,55 - - 626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 643,23€       

083 004+480 CATANIA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 21,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

084 004+862 CATANIA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA ACCIAIO 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

085 004+993 CATANIA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

SECONDARIE

ATTRAVERSA

MENTO 

IDRAULICO

MURATURA 10,00 1,00 383,55 - - 626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 643,23€       

086 005+870 CATANIA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A 6,50 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

087 015+192 PIANO TAVOLA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO C.A.P. 70,00 2,00 748,46 - - 1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              7 599,54€       

088 015+726 PIANO TAVOLA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 17,00 2,00 748,46 - - 1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              7 599,54€       

089 019+416 PIANO TAVOLA
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 14,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

090 022+399 PATERNO'
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO C.A. 150,00 3,00 870,10 - - 1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              8 373,26€       

091 024+490 PATERNO'
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 18,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

092 053+486 BRONTE
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

093 054+501 BRONTE
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

SECONDARIE

PASSERELLA 

PEDONALE
ACCIAIO 10,00 1,00 383,55 - - 626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 643,23€       

094 055+102 BRONTE
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A.P. 8,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

095 062+061 MALETTO
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO C.A.P. 32,00 3,00 870,10 - - 1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              8 373,26€       
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096 072+309 RANDAZZO
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

097 073+415 RANDAZZO
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO MURATURA 8,60 2,00 748,46 - - 1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              7 599,54€       

098 073+449 RANDAZZO
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO C.A.P. 32,00 2,00 748,46 - - 1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              1 336,57€           1 336,57€           376,20€              376,20€              7 599,54€       

099 075+032 RANDAZZO
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

100 078+534 RANDAZZO
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

101 084+996
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A.P. 8,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

102 085+188
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
VIADOTTO MURATURA 7,50 3,00 870,10 - - 1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              1 499,59€           1 499,59€           376,20€              376,20€              8 373,26€       

103 089+727
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A. 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

104 106+617
PIEDIMONTE 

ETNEO

OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

SECONDARIE

ATTRAVERSA

MENTO 

IDRAULICO

MURATURA 10,00 1,00 383,55 - - 626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 643,23€       

105 106+755
PIEDIMONTE 

ETNEO

OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

SECONDARIE
TUBAZIONE ACCIAIO 10,00 1,00 383,55 - - 626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 643,23€       

106 107+381
PIEDIMONTE 

ETNEO

OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

SECONDARIE

ATTRAVERSA

MENTO 

IDRAULICO

MURATURA 30,00 3,00 383,55 - - 626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 643,23€       

107 109+243 MASCALI
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

108 110+575 MASCALI
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

SECONDARIE
TUBAZIONE ACCIAIO 10,00 1,00 383,55 - - 626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 643,23€       

109 110+987 MASCALI
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

SECONDARIE
TUBAZIONE C.A. 10,00 1,00 383,55 - - 626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 643,23€       
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110 111+368 MASCALI
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

SECONDARIE
TUBAZIONE 10,00 1,00 383,55 - - 626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              626,82€              626,82€              188,10€              188,10€              3 643,23€       

111 111+980 MASCALI
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

112 113+867 MASCALI
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A.P. 8,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

113 114+113 MASCALI
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A.P. 7,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

114 114+823 MASCALI
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

115 114+903 GIARRE
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

116 115+480 GIARRE
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA C.A 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

117 116+260 GIARRE
OPERE DI 

SCAVALCO

OPERE 

PRIMARIE
CAVALCAVIA MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - 1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              1 098,32€           1 098,32€           376,20€              376,20€              6 403,27€       

118 004+019 CATANIA
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA MURATURA 19,00 g 626,82 268,40€              185,59€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              6 977,89€       

119 004+053 CATANIA
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA MURATURA 28,00 g 626,82 268,40€              185,59€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              6 977,89€       

120 027+242 PATERNO'
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA C.A. 18,00 g 626,82 268,40€              185,59€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              6 977,89€       

121 028+005
SANTA MARIA DI 

LICODIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA C.A. 2507,00 g 1253,65 805,21€              185,59€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              10 859,13€     

122 032+288 BIANCAVILLA
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA C.A. 3165,00 g 1253,65 805,21€              185,59€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              10 859,13€     

123 038+112 ADRANO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA C.A. 2005,00 g 1253,65 805,21€              185,59€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              10 859,13€     
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124 044+871 ADRANO
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA MURATURA 86,00 g 626,82 268,40€              185,59€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              6 977,89€       

125 053+074 BRONTE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA MURATURA 73,00 g 626,82 268,40€              185,59€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              6 977,89€       

126 060+524 BRONTE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA MURATURA 264,00 g 1010,37 536,80€              185,59€              1 393,92€           1 393,92€           376,20€              376,20€              1 393,92€           1 393,92€           376,20€              376,20€              8 813,24€       

127 086+350
CASTIGLIONE DI 

SICILIA

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA C.A. 52,00 g 626,82 268,40€              185,59€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              6 977,89€       

128 108+672
PIEDIMONTE 

ETNEO

OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA MURATURA 36,00 g 626,82 268,40€              185,59€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              6 977,89€       

129 116+890 GIARRE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA MURATURA 44,00 g 626,82 268,40€              185,59€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              1 098,07€           1 098,07€           376,20€              376,20€              6 977,89€       

130 117+854 GIARRE
OPERE DI 

LINEA

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA MURATURA 225,00 g 1010,37 536,80€              185,59€              1 393,92€           1 393,92€           376,20€              376,20€              1 393,92€           1 393,92€           376,20€              376,20€              8 813,24€       

131 0+118 - 1+045 CATANIA
OPERE 

METRO

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA C.A. > 1000 M g 1253,65 - 185,59€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              10 053,92€     

132 1+129 - 1+924 CATANIA
OPERE 

METRO

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA C.A. > 1000 M g 1253,65 - 185,59€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              10 053,92€     

133 1+924 - 0+569E CATANIA
OPERE 

METRO

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA C.A. > 1000 M g 1253,65 - 185,59€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              10 053,92€     

134 2+008 - 3+093 CATANIA
OPERE 

METRO

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA C.A. > 1000 M g 1253,65 - 185,59€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              10 053,92€     

135 3+177 - 3+789 CATANIA
OPERE 

METRO

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA C.A. > 1000 M g 1253,65 - 185,59€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              10 053,92€     

136 3+863 - 4+507 CATANIA
OPERE 

METRO

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA C.A. > 1000 M g 1253,65 - 185,59€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              10 053,92€     

137 4+691 - 5+276 CATANIA
OPERE 

METRO

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA C.A. > 1000 M g 1253,65 - 185,59€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              10 053,92€     



ID FOTO
PROGRESSIVA 

KM
COMUNE

MACRO 

CATEGORIA
CATEGORIA

SUB 

CATEGORIA
MATERIALE

LUNGHEZZA

(M)
CAMPATE CENSIMENTO  RILIEVO  AINOP  ISPEZIONE 1  ISPEZIONE 2 

 VALUTAZIONE 

STATO OPERA 

 VALUTAZIONE 

STATO OPERA 
 ISPEZIONE 1  ISPEZIONE 2 

 VALUTAZIONE 

STATO OPERA 

 VALUTAZIONE 

STATO OPERA 
 TOTALE 

138 5+350 - 5+933 CATANIA
OPERE 

METRO

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA C.A. > 1000 M g 1253,65 - 185,59€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              10 053,92€     

139 6+015 - 6+935 CATANIA
OPERE 

METRO

OPERE 

PRIMARIE
GALLERIA C.A. > 1000 M g 1253,65 - 185,59€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              1 777,47€           1 777,47€           376,20€              376,20€              10 053,92€     

9843,50 82 402,52€        68 341,26€        17 816,64€        145 463,37€      145 463,37€      43 074,90€        43 074,90€        145 463,37€      145 463,37€      43 074,90€        43 074,90€        922 713,50€   

545 636,96 €     922 713,50€   377 076,54 €                                    
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