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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ 

SOSTENIBILI 

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Gestione Governativa  

FERROVIA CIRCUMETNEA 

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879 

SCHEMA DI CONTRATTO 

Affidamento della Verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. del progetto definitivo del prolungamento della rete ferroviaria 

nella tratta metropolitana di Catania dalla Stazione di Misterbianco 

Centro (e) alla stazione di Paternò (i) compreso il deposito di Ardiz-

zone. 

Importo complessivo, a base di gara, dell’appalto:                 € 677.909,61 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventuno, il giorno …………….. del mese di …………….., 

in Catania in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia 

Circumetnea, sono convenuti i seguenti signori: 

- da una parte il Sig. _____________________ nato a ________________, 

il __.__.____, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore 

Generale della Ferrovia Circumetnea, giusta delega del __.__.____, che, si 

allega al presente Atto sotto la lettera “A”, nel seguito del presente Atto 

denominata “FCE”, con sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice 

fiscale 00132330879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della 

FCE; 

- dall’altra, il Sig. …………………….., nato a …………….., il 



 

 2 di 21  

…………….., in qualità di ……………………..….. dell’impresa 

……………………..….. ……………. con sede in …………….., via 

…………….., iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commer-

cio Industria Artigianato e Agricoltura di …………….. al n. …………….., 

come attestato con certificato del ……………..; codice fiscale 

……………..; partita IVA n. ……………..; posizione INPS ……………..; 

posizione INAIL ……………..; posizione Cassa Edile …………….., nel 

seguito del presente Atto denominato “Appaltatore” 

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione tempo-

ranea di imprese, ) capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di 

imprese di tipo ……………………… costituita tra essa medesima e le se-

guenti imprese mandanti: 

1-………………………………………………………………………. Con 

sede in …………………………………………Via…………………. con 

domicilio presso………………………………………………………….  

Codice fiscale……………………….e partita IVA…………………….; 

2-………………………………………………………………………. Con 

sede in …………………………………………Via…………………. con 

domicilio presso………………………………………………………….  

Codice fiscale……………………….e partita IVA…………………….; 

3-………………………………………………………………………. con 

sede in …………………………………………Via…………………. con 

domicilio presso………………………………………………………….  

Codice fiscale……………………….e partita IVA…………………….; 

4- ………………………………………………………………………. con 
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sede in …………………………………………Via…………………. con 

domicilio presso………………………………………………………….  

Codice fiscale……………………….e partita IVA…………………….; 

5-………………………………………………………………………. Con 

sede in …………………………………………Via…………………. con 

domicilio presso………………………………………………………….  

Codice fiscale……………………….e partita IVA…………………….; 

6-………………………………………………………………………. Con 

sede in …………………………………………Via…………………. con 

domicilio presso………………………………………………………….  

Codice fiscale……………………….e partita IVA…………………….; 

PREMESSO CHE 

- in data __________ è stata esperita, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016 e s.m.i. apposita gara, a seguito della quale è risultata ag-

giudicataria  _____________________ ; 

- ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta 

dalla Gestione con note …………… il rilascio dell’informazione anti-

mafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)  a carico 

dei soggetti dell’appaltatore di cui all’art 85 del codice antimafia per 

l’Appaltatore ______________; 

-  con informativa prot. n. _________del ___________la B.D.N.A ha co-

municato che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla ve-

rifica ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.159/2011, allo stato, non sussistono 

cause di divieto previste dall’art. 67 del medesimo decreto;  

- l’impresa presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente 
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atto (allegato “A2”); 

- l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €. 

…………….. (Euro……………………………….) corrispondente al 

…….% (………….per cento) dell’importo d’appalto, a garanzia di tutti 

gli obblighi assunti col presente atto ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 

n.50/2016 e s.m.i., tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria n. 

…………….. della Società/Istituto …………….. rilasciata in data 

……………... detta polizza resterà depositata presso la stazione appal-

tante fino al pagamento della rata di saldo; 

- la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte 

dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e in-

condizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 

vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione 

di tutte le norme che regolano il presente appalto. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente 

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e 

stipulano quanto segue: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 

Oggetto del contratto 

La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea (FCE) affida 

all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il servizio della Verifica ai 

sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. della Progettazione definitiva del 
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prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania 

dalla Stazione di Misterbianco Centro (e) alla stazione di Paternò (i) com-

preso il deposito di Ardizzone citato in premessa. 

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coor-

dinamento delle varie fasi esecutive che dovranno essere eseguite nella pie-

na conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici 

inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salu-

te dei lavoratori. 

 Nell’accettare l’affidamento oggetto del presente contratto, l’Appaltatore 

dichiara esplicitamente: 

a) di avere valutato nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influi-

scono su tutti i tipi di costi che interessano l’affidamento; 

b) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione 

dell’affidamento secondo le migliori norme e nella piena applicazione delle 

previsioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della specifica normativa di settore. 

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente 

in materia di prevenzione degli infortuni, di tutela ambientale e di tutela 

della salute dei lavoratori; 

L’appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante il servizio la mancata 

conoscenza di elementi non valutati, salvo casi di forza maggiore. Con 

l’accettazione del servizio l’appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i 

mezzi necessari per assolvere in pieno agli obblighi assunti, compresi quelli 

idonei per eseguire le attività presso gli impianti aziendali, nella piena ap-

plicazione delle specifiche normative richiamate dal presente contratto. 

Articolo 2 
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Documenti facenti parte del contratto 

L’appalto è affidato sotto l’esatta osservanza di tutte le condizioni e norme 

stabilite con il presente contratto, nonché con i documenti elencati nel se-

guito: 

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti in vigore; 

- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti circolari, norme tecniche in 

vigore nella Repubblica Italiana in materia di: 

1) Verifiche di progetto ed esecuzione di prestazioni di natura intellettuale; 

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro; 

3) tutela ambientale; 

4) regolarità contributiva e previdenziale. 

 Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. LL.PP. n.145 del 19 aprile 

2000 e s.m.i. (per le parti vigenti) che si intende integralmente richiamato 

nel presente atto, anche se non materialmente allegato, perché ne faccia 

parte integrante e sostanziale; 

Tutte le disposizioni sopra richiamate, pur quando non siano materialmente 

riportate o allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Atto, in quanto l’appaltatore dichiara di conoscerle e accettarle senza ecce-

zione alcuna.  

Articolo 3 

Ammontare del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, c.1 lett. ddddd) 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, l’importo complessivo 

dell’affidamento resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata 
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da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità e alla qualità di quanto eseguito in quanto in 

detto importo si intendono comprese tutte attività, anche se non specifica-

tamente previste dal presente contratto, necessarie a dare compiute in tutte 

le loro parti, sia qualitativamente che quantitativamente, le attività appalta-

te. 

2. L’importo contrattuale, per l’intera durata del servizio, ammonta a 

€……………………(Euro……………………………………..)  

3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. 

TITOLO II 

RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 4 - Termini per l'inizio e l'ultimazione delle Attività 

1.Il tempo utile per ultimare la verifica della progettazione è così articolato: 

- Per la prima parte del progetto definitivo: 

1) La prima fase della verifica si concluderà con l’emissione di un primo 

rapporto di verifica con le osservazioni su una parte del Progetto Definitivo 

(costituita da tracciati, elaborati architettonici ed espropri). Tale rapporto, 

parziale solo in quanto relativo ad una parte del progetto definitivo, dovrà 

essere consegnato alla Stazione Appaltante nel termine indicato nell’offerta, 

pari a __ (_____________) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna delle prestazioni per la redazione della verifica 

della prima parte del Progetto Definitivo. 

2) A seguito dell’emissione del primo rapporto di Verifica sulla prima parte 

del Progetto Definitivo la Stazione Appaltante provvederà a trasmettere una 

nuova revisione, aggiornata, dei documenti oggetto di verifica. Ciascuna 
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delle successive fasi di verifica sulla prima parte del Progetto Definitivo si 

concluderà con l’emissione di un ulteriore rapporto di verifica con le osser-

vazioni sulle nuove revisioni dei documenti del progetto definitivo aggior-

nati dalla Stazione Appaltante a seguito del ricevimento del precedente ver-

bale di verifica. Tale ulteriore rapporto dovrà essere consegnato alla Stazio-

ne Appaltante entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Stazione 

appaltante degli elaborati modificati in base alle indicazioni ricevute nella 

precedente fase di verifica. 

Le fasi successive di verifica procederanno fino alla favorevole verifica 

degli elaborati costituenti la prima parte del progetto definitivo. 

- Per il progetto definitivo nel suo complesso:  

3) La prima fase della verifica si concluderà con l’emissione di un primo 

rapporto di verifica con le osservazioni sul Progetto Definitivo complessi-

vamente considerato (come meglio dettagliato nell’elenco elaborati di pro-

getto allegato agli atti di gara). Tale rapporto dovrà essere consegnato alla 

Stazione Appaltante nel termine indicato nell’offerta, pari a __ 

(_____________) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna delle prestazioni per la redazione della verifica del 

Progetto Definitivo. 

4) A seguito dell’emissione del primo rapporto di Verifica del Progetto De-

finitivo la Stazione Appaltante provvederà a trasmettere una nuova revisio-

ne, aggiornata, dei documenti oggetto di verifica. Ciascuna delle successive 

fasi di verifica del Progetto Definitivo si concluderà con l’emissione di un 

ulteriore rapporto di verifica con le osservazioni sulle nuove revisioni dei 
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documenti del progetto definitivo aggiornati dalla Stazione Appaltante a 

seguito del ricevimento del precedente verbale di verifica. Tale ulteriore 

rapporto dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante entro un termine 

non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di ricevimento da parte della Stazione appaltante degli elaborati modi-

ficati in base alle indicazioni ricevute nella precedente fase di verifica. 

Le fasi successive di verifica procederanno fino alla favorevole verifica del 

progetto definitivo. 

2. La consegna delle prestazioni relative alla Verifica, avverrà a mezzo re-

dazione di apposito verbale da sottoscriversi entro 30 giorni dalla data del 

decreto di approvazione del presente contratto. 

La mancata accettazione della consegna delle prestazioni o, un ritardo nel 

termine assegnato dalla FCE per la consegna stessa, superiore a 10 giorni 

naturali e consecutivi, comporterà la facoltà della FCE di recedere dal con-

tratto, senza che l’appaltatore possa invocare alcun diritto. 

3. Il ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del pri-

mo report di verifica o dei successivi, fissato nel relativo verbale di conse-

gna, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, costituirà grave ina-

dempimento dell’appaltatore e produrrà la risoluzione del contratto, a di-

screzione e senza alcun obbligo di motivazione della stazione appaltante, ai 

sensi dell’art. 108 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e senza previa necessità di atto 

di messa in mora, diffida o altro adempimento. 

Articolo 5 - Ultimazione delle attività  

1. Al termine della verifica e all’avvenuta validazione da parte del RUP, su 

richiesta dell’appaltatore, verrà redatto da parte del RUP il certificato di 
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regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Articolo 6 - Penale per i ritardi  

1. Le penali per il ritardo nella ultimazione delle prestazioni, anche con 

riferimento alle successive fasi di verifica del progetto necessarie a seguito 

di revisione dei progetti, saranno applicate nella misura del 1‰ (uno per 

mille) dell’importo previsto, per ogni giorno di ritardo, oltre ai maggiori 

danni documentati; 

2. In ogni caso, la misura massima della penale, non potrà superare il 10% 

(dieci per cento) dell’importo netto previsto contrattualmente. 

3. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi 

nell’andamento dei lavori che hanno comportato l’applicazione delle penali, 

salvo i ritardi per forza maggiore. 

4. L’importo delle penali verrà addebitato all’appaltatore e trattenuto dai 

corrispettivi allo stesso dovuti al primo atto contabile successivo 

all’applicazione della penale. 

5. Il ritardo nell’esecuzione delle attività che comporti una penale superiore 

al 5% dell’importo netto contrattuale della prestazione, comporterà il diritto 

della FCE di risolvere il contratto ai sensi dell’art 108 del D. Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. 

6. Non è previsto alcun premio di accelerazione. 

Articolo 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:  

1. L’affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, 

regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rappor-

ti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore 
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dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, 

di consulenza o di qualsiasi altra natura ed assume ogni responsabilità per 

danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da 

dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, 

inerente alle prestazioni in oggetto. 

2. L’affidatario si impegna a mantenere indenne la FCE in relazione ad ogni 

pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante 

dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati. 

3. L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel 

contratto ed il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

4. Per l’affidatario valgono, fino al termine dell’incarico, tutte le cause di 

incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari. Questi è comunque tenuto a segnalare tempestivamente 

l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità sia per se medesimo che 

per i propri collaboratori. 

5. L’affidatario, a semplice richiesta della FCE, con un preavviso di almeno 

48 ore è tenuto ad assicurare la partecipazione a specifici incontri, ove ne-

cessario anche in video-conferenza, dei componenti del gruppo di verifica 

preposti alle specifiche questioni, al fine di consentire interlocuzioni e chia-

rimenti nell’ambito dei contenuti dei rapporti di verifica. Tali riunioni sa-

ranno convocate dal RUP o dalla Stazione Appaltante, ove necessario fer-

mo restando i principi di efficienza e razionalità volti ad evitare ingiustifi-

cato aggravamento delle modalità e della tempistica di espletamento del 

servizio medesimo. 

6. Gli eventuali costi di viaggio, vitto ed alloggio costituiscono onere non 
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attribuibile in alcun modo e misura all’Ente appaltante, qualunque sia il 

numero delle riunioni richieste.  

7. L’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni per il miglioramento 

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel 

D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., le norme specifiche per la prevenzione degli infor-

tuni, nonché le norme in vigore in materia di infortunistica. 

8. L’appaltatore è altresì tenuto a riemettere il verbale di verifica del proget-

to definitivo, qualora, prima della validazione del RUP, il progetto definiti-

vo dovesse subire modifiche per prescrizioni di enti terzi che debbano rila-

sciare autorizzazioni o pareri di qualunque genere sul progetto definitivo. 

Articolo 8 - Pagamenti  

1. All’Appaltatore verrà corrisposto il pagamento del 25% dell’importo 

contrattuale, al netto della anticipazione, dopo la conclusione della verifica 

e l’emissione del rapporto di verifica conclusivo sulla prima parte del pro-

getto definitivo, previa presentazione della polizza di assicurazione di cui al 

successivo art. 14 c.6. 

Dopo la conclusione della verifica e l’emissione del rapporto di verifica 

conclusivo sul progetto definitivo all’Appaltatore verrà corrisposto il pa-

gamento di un ulteriore 40% sempre al netto dell’anticipazione.  

La restante parte sarà corrisposta dopo l’avvenuta validazione del Progetto 

Definitivo da parte del RUP da eseguire a seguito delle approvazioni 

dell’intervento, da parte degli enti interessati. 

2. In ogni caso, il certificato di pagamento dovrà essere emesso dal Respon-

sabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC non oltre 45 giorni 

dalla data di scadenza di ciascuno step temporale; il pagamento dovrà av-
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venire, con l’emissione del mandato, entro 60 giorni dalla data del certifica-

to di pagamento. 

3. I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifi-

co bancario sul conto corrente da indicarsi con le modalità ed i termini di 

cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

4. Ai sensi dell’art. 35 co. 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista 

l’anticipazione nella misura pari al 20% dell’importo del contratto. 

Articolo 9 -Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento rispetto ai 

termini previsti nell’articolo precedente, spettano all'Appaltatore gli interes-

si legali, nella misura e nei termini di Legge. 

Articolo 10 - Risoluzione del contratto 

1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto d’appalto con le procedure 

dell’art. 108 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tra l’altro, nei seguenti casi: 

- frode dell’Appaltatore nell'esecuzione dei lavori; 

- ammontare complessivo delle penali superiore al 5% dell’importo 

netto contrattuale; 

- manifesta incapacità o inidoneità dell’Appaltatore; 

- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale ac-

certata a carico dell’Appaltatore; 

- sospensione delle attività da parte dell’Appaltatore, senza giustificato 

motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali; 

- rallentamento delle attività da parte dell’Appaltatore, senza giustifica-

to motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della verifi-
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ca nei termini previsti dal contratto; 

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei la-

vori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cau-

telari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica ammi-

nistrazione; 

- per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 

136 e s.m.i.; 

- per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pub-

blici. 

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Articolo 11 - Controversie 

1. Per la definizione delle controversie, sarà competente esclusivamente il 

Foro di Catania. 

2. In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere o rallentare l’esecuzione 

delle attività, nel corso dei giudizi di cui sopra. 

TITOLO III 

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza 

e assistenza 

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme con-

tenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoria-

li ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le 

attività. 
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2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occu-

pati nei servizi in appalto, e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai con-

tratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e 

nella località in cui sono eseguite le attività, nonché le condizioni risultanti 

dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro con-

tratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga succes-

sivamente stipulato. 

3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati con-

tratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Detti 

obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia ade-

rente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.  

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Articolo 13 - Subappalto 

1. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 non è ammesso il 

ricorso al subappalto 

2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Articolo 14 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fi-

deiussione numero __________ in data __/__/____ rilasciata dalla società 

__________  per l'importo di € __________ (Euro__________ /__) pari al 
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_____% (____ percento) dell'importo del presente contratto. 

2. L’ammontare della cauzione deve permanere fino alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione, o, comunque, fino a dodici mesi dalla 

data di ultimazione delle attività.  

3. Ai sensi dell’art. 103, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione 

appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell’importo 

massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il comple-

tamento delle attività in caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’esecutore. 

4. La Stazione appaltante ha, altresì, il diritto di avvalersi della cauzione per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadem-

pienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazio-

ne, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, e per le inadempienze deri-

vanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

5. La Stazione appaltante può chiedere la reintegrazione della cauzione ove 

questa sia venuta meno anche in parte; in caso di inottemperanza la reinte-

grazione si effettua sul prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 

6. L’Appaltatore dovrà altresì consegnare una polizza di responsabilità civi-

le professionale relativa alle attività di verifica, rilasciata da una compagnia 

di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile 

generale” nel territorio dell’unione Europea, in favore della Stazione Ap-

paltante, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016. 
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7. La polizza copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

competenza dell’appaltatore. La garanzia deve avere una massimale pari a 

euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). La polizza decorre dalla data di con-

segna della verifica alla Stazione Appaltante. 

Articolo 15 - Protocollo di legalità 

1. L’Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti 

nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono 

tenuti ad osservare  quanto prescritto nel protocollo di legalità “ACCORDO 

QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” stipulato il 12.07.2005 

fra la Regione Sicilia ed  il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, 

l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici , l’INPS e l’INAIL (circolare 

Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha 

aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07.05.2014. 

2. Gli oneri per l’osservazione e l’attuazione del protocollo di legalità sono 

a carico dell’appaltatore poiché si intendono compensati nel corrispettivo 

previsto per il presente contratto. 

Articolo 16 - Tracciabilità flussi finanziari 

1. L’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi 

derivanti dal presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. 

2. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 136/2010, per assicurare 

la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni cri-

minali, l’Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o po-

stali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, 

anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 
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dell’art. 3 della legge citata, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti 

finanziari relativi all’appalto devono essere registrati sui conti correnti de-

dicati e, salvo eccezioni di legge, devono essere effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri stru-

menti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni.  

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla 

stazione appaltante e dall’Appaltatore, il codice identificativo di gara 

(CIG).  

4. L’Appaltatore comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione 

concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette 

giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla 

loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altre-

sì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costitui-

sce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 co. 8 della 

L. 13/08/2010 n. 136. 

Articolo 17  

Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità 

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel 

giorno in cui gli viene presentato. 
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2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il 

termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel 

rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quanti-

ficazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, 

egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue ri-

serve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di in-

dennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver dirit-

to, e le ragioni di ciascuna domanda. 

4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui 

sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel 

modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitiva-

mente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque 

termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del diretto-

re dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei la-

vori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti 

contabili. 

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto 

idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che 

ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di 

decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto 

della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto 

pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale 

si intendono abbandonate. 
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7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con 

precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve 

devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle 

somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. 

8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza pos-

sibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

Articolo 18 - Efficacia del contratto 

1. Il presente Accordo Quadro è stipulato con l’espressa riserva 

dell’approvazione da parte dei Superiori Organi di Gestione e Controllo 

della Ferrovia Circumetnea. 

2. L’Atto stesso, quindi, mentre è valido ed impegnativo sin da ora per 

l’Appaltatore, sarà efficace per la FCE soltanto dopo aver riportato 

l’approvazione dei predetti Superiori Organi.  

3. Il presente Atto è stato dalle parti letto e dichiarato conforme alla loro 

volontà ed in segno di accettazione le parti stesse lo sottoscrivono in triplice 

copia. 

Articolo 19 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

registrazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunica-

zioni d'ufficio, di notifica, per copie ecc.) sono a totale carico dell'Appalta-

tore. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 

della data di emissione del certificato di ultimazione lavori. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 
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soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione 

in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

FCE. 

Per la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea 

(……………………….) 

Per l’Appaltatore 

(………………………..) 
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