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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Gestione Governativa  

FERROVIA CIRCUMETNEA  

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879 

SCHEMA DI CONTRATTO 

Affidamento dei Lavori per l’esecuzione della molatura dei binari della metropoli-

tana della F.C.E. per la eliminazione dell’usura ondulatoria e la rigenerazione del 

profilo trasversale. CIG :  98452014E1 

Importo complessivo, a base di gara, dell’appalto:                              € 772.084,18 

 di cui:  

a) Lavori a misura soggetti a ribasso                                                    € 762.000,00  

b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:                                € 10.084,18  

L’importo dei costi della manodopera compresi nell’appalto è pari a      € 38.100,00 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventitrè, il giorno …………….. del mese di …………….., , me-

diante modalità telematica, viene stipulato il presente contratto sottoscritto tra le 

parti nelle rispettive sedi: 

- da una parte il Sig. _____________________ nato a ________________, il 

____________, il quale interviene nel presente Atto in qualità di 

_______________ della Ferrovia Circumetnea, giusta delega del ___________, 

che si allega al presente Atto sotto la lettera “A1”, nel seguito del presente Atto 

denominata “FCE”, con sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice fiscale 

00132330879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE;  

- dall’altra, il Sig. …………………….., nato a …………….., il …………….., in 



 

2 di 38 
MOD. PGA 02_bis Rev 00 del 30/01/2017 

qualità di ……………………..….. dell’impresa ……………………..….. 

……………. con sede in …………….., via …………….., iscritta al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

…………….. al n. …………….., come attestato con certificato del ……………..; 

codice fiscale ……………..; partita IVA n. ……………..; posizione INPS 

……………..; posizione INAIL ……………..; posizione Cassa Edile 

…………….., nel seguito del presente Atto denominato “Appaltatore “  

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea 

di imprese, capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di 

tipo ……………………… costituita tra essa medesima e le seguenti imprese 

mandanti: 

1-………………………………………………………………………. con sede in 

…………………………………………Via…………………. con domicilio pres-

so………………………………………………………….  Codice fisca-

le……………………….e partita IVA…………………….; 

2-………………………………………………………………………. con sede in 

…………………………………………Via…………………. con domicilio pres-

so………………………………………………………….  Codice fisca-

le……………………….e partita IVA…………………….); 

3-………………………………………………………………………. con sede in 

…………………………………………Via…………………. con domicilio pres-

so………………………………………………………….  Codice fisca-

le……………………….e partita IVA…………………….); 

PREMESSO CHE 

- In data____________ è stata esperita la gara per l’affidamento delle prestazio-
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ni indicate in epigrafe; 

- Con Delibera del Gestore n. ____    del _______    è stata dichiarata aggiudica-

taria dei lavori oggetto del presente contratto, l’Impresa 

__________________sopra costituita con il ribasso unico percentuale 

sull’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara del ….……% 

(………………..… percento) per l’importo netto di €…………….. (Eu-

ro……………..) comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla 

Gestione con note …………… il rilascio dell’informazione antimafia presso la 

Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)  a carico dei soggetti 

dell’appaltatore di cui all’art 85 del codice antimafia per l’Appaltatore 

______________; 

- con informativa prot. n. ………… del ………… la Prefettura di Catania ha 

comunicato che nei confronti della Società ………… e dei soggetti sottoposti 

alla verifica ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.159/2011, allo stato, non sussistono 

cause di divieto previste dall’art. 67 del medesimo decreto; 

- l’impresa presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente atto (alle-

gato “A2”); 

- l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €. 

…………….. (Euro……………………………….) corrispondente al …….% 

(…………. per cento) dell’importo d’appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tut-

ti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fideiussione 

bancaria n. …………….. della Società/Istituto …………….. rilasciata in data 

……………..., detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fi-

no al pagamento della rata di saldo; 
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- la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equi-

vale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della 

legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, 

nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 

appalto; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra 

costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 

Oggetto del contratto 

La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea (FCE) affida all’Appaltatore, 

che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione della molatura del binario della linea 

metropolitana della stessa FCE; lavori che di volta in volta verranno ordinati dalla 

FCE mediante l’emissione di apposite “Specifiche di Lavoro”. 

In particolare, le prestazioni sono finalizzate alla completa esecuzione a perfetta 

regola d’arte delle lavorazioni come di seguito sinteticamente definite e più esat-

tamente determinate con le successive “Specifiche di Lavoro”: 

- Trasporto apparecchiature e apertura cantiere; 

- Rilievo fessurazioni;  

- Molatura di rotaie. 

È compreso e compensato nei prezzi di cui al successivo articolo 4 il trasporto, dal 

luogo di deposito alla sede di esecuzione, effettuato con mezzi propri e/o noleggia-

ti dallo stesso Appaltatore, compreso il carico e lo scarico, di tutti i materiali e le 
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attrezzature necessarie, ivi compreso il treno molatore, per la realizzazione delle 

opere eseguite a perfetta regola d’arte salvo quanto più avanti specificato all’art. 4, 

“corrispettivi”. 

Sono parte integrante dell’appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività 

di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di 

esecuzione e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite 

nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, 

inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei 

lavoratori. 

Articolo 2 

Condizioni particolari di contratto 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderoga-

bile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti 

e risultanti, nonché con i documenti elencati nel seguito: 

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti vigenti; 

- Tutte le circolari e norme tecniche inerenti l’oggetto del contratto;  

- Capitolato tecnico; 

- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in 

materia di: 

1) progettazione, esecuzione e collaudo di opere e impianti; 

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro; 

3) tutela ambientale; 

4) regolarità contributiva e previdenziale. 

Tutte le disposizioni di cui al presente Contratto, nonché, ogni altra disposizione 
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richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente riportate o 

allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l’Appaltatore 

dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza ecce-

zione alcuna.  

Nell’accettare i lavori oggetto del presente contratto l’Appaltatore dichiara:  

a) di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condi-

zioni locali, di viabilità e di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di avere 

giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 

tali da consentire il ribasso offerto; 

b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul 

costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro 

necessario all’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni previste; 

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in ma-

teria di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei 

lavoratori; 

d) di avere valutato che le modalità di svolgimento dei lavori possono essere con-

dizionate dal contemporaneo esercizio del traffico ferroviario, nonché di avere, in 

particolare, preso in considerazione gli oneri derivanti dal rispetto delle norme 

ferroviarie vigenti al momento dell’esecuzione delle prestazioni in materia di sicu-

rezza e regolarità dell’esercizio ferroviario, dal DPR 191/79 in materia di sicurez-

za di lavori in prossimità di linee ferroviarie e dal rispetto dei regolamenti interni e 

delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumet-

nea. L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la 

mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configuri-

no come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a 
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condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente con-

tratto. Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed 

i mezzi necessari, compresi quelli idonei per eseguire i lavori lungo la sede ferro-

viaria a scartamento ordinario, per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le 

migliori norme, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal 

presente contratto. 

Articolo 3 

Importo del contratto 

L’importo contrattuale ammonta a €…………… (euro ………………..) di cui: 

a) Per lavori veri e propri da eseguirsi a misura € …………………. ( Euro 

…………………………………………..) 

b) Per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e 

s.m.i. € 10.084,18 (euro diecimilaottantaquattro/18) così come specificati nella 

stima dei costi della sicurezza allegata al DUVRI ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. 

(allegato “B”). 

Le opere ed i lavori che concorrono a formare l’oggetto dell’appalto, salvo le più 

precise indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori all’atto della emis-

sione delle “Specifiche di Lavoro”, sono catalogabili nelle tipologie e quantità 

come indicativamente elencati all’art. 1. 

I costi della sicurezza, non sono soggetti a ribasso d’asta, saranno computati ad 

ogni SAL, determinati sulla base delle effettive esigenze del cantiere e delle dispo-

sizioni impartite dal Direttore dei lavori in fase di esecuzione. Essi saranno com-

putati a misura e valutati con la tariffa RFI “OS Opere e dispositivi di sicurezza”. 

Il Direttore dei lavori redigerà apposita contabilità che sarà allegata al SAL. 

I prezzi indicati al successivo articolo 4 sono da assoggettare al ribasso unico del 
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….. % (………………….. per cento), offerto dall’Appaltatore in sede di gara. 

I costi della sicurezza, saranno computati a misura secondo le previsioni contenute 

nella stima dei costi della sicurezza allegata al DUVRI e liquidati in occasione 

della emissione dei SAL. Tali costi non saranno soggetti al ribasso offerto 

dall’appaltatore in sede di gara. 

La FCE garantisce, in qualsiasi evenienza, all’Appaltatore il raggiungimento di un 

importo minimo di corrispettivo per prestazioni contrattuali sino alla concorrenza 

del 50 % (cinquanta per cento) dell’importo oggetto del presente contratto, indica-

to nel presente articolo.  

Pertanto, nell’eventualità che l’effettiva consistenza delle prestazioni, in via con-

suntiva, non raggiunga l’importo complessivo delle prestazioni, l’Appaltatrice non 

potrà sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o compensi per lucro cessante o 

per danno emergente o per qualsiasi altra circostanza o ragione. 

L’importo del contratto non è comprensivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto 

(I.V.A.). 

Articolo 4 

Corrispettivi  

I lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto da ordinarsi emettendo le 

apposite “Specifiche di Lavoro” saranno compensati “a misura” con i prezzi di 

seguito richiamati.  

ELENCO PREZZI 

1) Esecuzione della molatura del binario consistente nella eliminazione 

dell’usura ondulatoria (marezzatura), la rigenerazione del profilo trasver-

sale, la ripresa e la riduzione dei difetti dei giunti saldati. 

Ad ultimazione dei lavori la sezione trasversale del profilo delle rotaie dovrà 
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risultare esente da spigoli o faccette; la rugosità finale delle rotaie dovrà esse-

re inferiore a 10 micron, misurata longitudinalmente alla rotaia in corrispon-

denza della zona di contatto ruota-rotaia. 

La tolleranza finale, sul piano di rotolamento, non dovrà superare 0,02 mm su 

una base di 200 mm. La tolleranza finale sul profilo, rispetto alla sezione ori-

ginale, dovrà essere +/- 0,5 mm. 

Per ogni metro lineare di binario finito a perfetta regola d’arte: 

12,00 €/m di binario (dodici/00 euro/m di binario). 

2) Trasporto delle apparecchiature ed apertura cantiere. 

A corpo per ciascun intervento: 

7.000,00 €/intervento (settemila/00 euro/intervento). 

Nei prezzi unitari di cui sopra, s’intendono compresi e compensati tutti gli oneri 

previsti nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche, gli oneri per le soggezioni 

derivanti dalla presenza e mantenimento dell’esercizio ferroviario e agli intervalli 

di tempo disponibili, in relazione alla circolazione dei treni, gli oneri per lavori da 

eseguirsi in stazioni e/o in piena linea anche in presenza di banchine o ostacoli 

fissi situati in prossimità del binario, gli oneri per i lavori da eseguirsi nell’ambito 

del tessuto urbano (metropolitana), gli oneri per l’eventuale mantenimento in eser-

cizio dei servizi e sottoservizi di terzi interferenti, gli oneri per il coordinamento 

dei lavori, anche se afferenti a diverse tipologie, gli oneri per lavoro notturno e 

festivo, gli oneri per lavorazioni in galleria, gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti, 

gli oneri per le spese generali e gli utili d’impresa, i restanti oneri indicati in altri 

articoli del presente contratto. 

I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri relativi alla redazione ed at-

tuazione del “piano operativo di sicurezza” di cui al successivo art. 14 ai sensi del 
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D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli che deri-

vano dall’attuazione degli obblighi previsti nel DUVRI e, pertanto, deve intendersi 

compresa e compensata in tali prezzi l’adozione di tutte le procedure esecutive, di 

tutti gli apprestamenti e tutte le attrezzature e quant’altro sia necessario al fine di 

garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione 

degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 

I lavori che saranno ordinati con le “Specifiche di Lavoro” di cui al presente con-

tratto saranno in accordo con quanto previsto dal presente articolo e dal precedente 

art. 3, pertanto, ai fini della contabilizzazione dei corrispettivi, si applicherà la 

seguente formula: 

SAL= (IL+ICE) 

Dove: 

IL = Importo Avanzamento dei Lavori; 

ICE = Importo Avanzamento costi sicurezza; 

SAL = Stato Avanzamento Lavori. 

Sarà garantita così, la normale contabilizzazione a misura delle prestazioni esegui-

te e dei costi sopportati dall’Appaltatore ai fini della sicurezza e la salute dei lavo-

ratori che di fatto vengono corrisposti col regolare procedere dei lavori. I costi 

della sicurezza verranno contabilizzati a misura con l’applicazione del relativo 

intero prezzo previsto nella tariffa RFI “OS Opere e dispositivi di sicurezza. 

I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati 

dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime 

e, in deroga all’articolo 1664 c.c., rimane stabilito che saranno invariabili e non 

soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qual-

siasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni 
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del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni di lavori ordinate da FCE. 

Articolo 5 

Nuovi prezzi 

Qualora, relativamente alle eventuali varianti e lavori in economia che si rendesse-

ro necessari in corso d’opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contem-

plati nei prezzi di cui al precedente articolo 4, il Direttore dei Lavori procederà alla 

definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri: 

a) applicazione dei prezzi di tariffa “RFI”, ai quali si applica il ribasso offerto;  

b) in difetto di prezzi di tariffa “RFI”, Prezziario Regionale OO.PP. della Regione 

Sicilia; ovvero, applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli, e traspor-

ti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari de-

dotti o da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in 

difetto, dai prezzi correnti di mercato; aggiungendo all’importo così determinato 

una percentuale del 13% (tredici per cento), per spese generali; aggiungendo, infi-

ne, una percentuale del 10% (dieci per cento) per utile dell’Appaltatore. L’importo 

così determinato sarà assoggettato al ribasso d’asta offerto in sede di gara. 

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore 

dei Lavori e l’Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedi-

mento. 

Qualora l’Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la 

FCE potrà ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni previste e l’Appaltatore 

dovrà provvedervi pena la decadenza immediata del rapporto ed il risarcimento a 

FCE dei maggiori oneri per l’esecuzione in danno dei lavori ancora da eseguirsi 

per la manutenzione della linea ferroviaria fino alla data di scadenza contrattuale 

fissata dal presente Atto. 
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Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dei Lavori 

procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per 

l’Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall’avvenuta 

contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o 

di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia. 

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d’asta previsto per i lavori og-getto 

dell’appalto. 

È prevista la revisione prezzi ai sensi della Legge n. 25/2022 e del D.L. n. 50 del 

17.05.2022. Si applicano le disposizioni dell'articolo 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Articolo 6 

Durata del contratto 

Il presente contratto ha la durata di tre anni pari a giorni 1095 (millenovantacin-

que) naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori relativi alla prima “spe-

cifica di lavoro” che verrà emessa subito dopo la consegna definitiva del contratto 

medesimo di cui al successivo art. 15. 

Qualora alla naturale scadenza del presente contratto, determinata come indicato al 

comma precedente, fossero ancora da completare lavori relativi alle specifiche 

emesse dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà 

ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa esecuzione e 

prefissato dalla relativa “specifica di lavoro”. 

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all’Appaltatore alcun titolo a 

pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di 

tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e 

compensano ogni relativo onere, nonché nel ribasso offerto dall’Appaltatore. 
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Articolo7 

Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore 

MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO. L’Appaltatore è tenuto a porre 

in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le 

cautele previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale in modo da 

evitare che dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione 

della stessa, di inquinamento o di pericolo per la salute delle persone. 

L’Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà accatastare nei luoghi indicati da FCE 

o caricare su carri ferroviari gli eventuali materiali di risulta e scaricarli nei luoghi 

di deposito. 

Dei materiali che FCE dichiarerà non riutilizzabili, l’Appaltatore dovrà disporre 

come segue, assicurando il pieno rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs 

152/2006 e successive modificazioni.  

L’Appaltatore, per l’effettuazione dell’avvio a recupero e/o a smaltimento dei 

materiali non riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa 

ambientale territorialmente vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di 

ditte specializzate ed in possesso di tutti i requisiti di legge delle quali dovrà, co-

munque, fornire informativa preventiva a FCE che dovrà essere posta in grado di 

verificare, se ritenuto opportuno, il possesso dei suddetti requisiti.  

- PROTEZIONE CANTIERI. L’Appaltatore ha l’onere di richiedere a FCE le 

istruzioni e le norme dell’Esercizio ferroviario necessarie per le disposizioni che 

dovrà adottare nella protezione dei cantieri. Alle mansioni esecutive deve provve-

dere l’Appaltatore con personale debitamente formato ed informato. 

- VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI.  

La FCE si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive 
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al fine di accertare l’idonea organizzazione aziendale dell’Appaltatore e per valu-

tare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.  

Qualora a seguito di verifica ispettiva FCE riscontri una organizzazione di mezzi o 

di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Contratto, FCE 

potrà richiedere all’Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di 

ovviare alle carenze riscontrate. L’Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tem-

pestività alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di 

verifica ispettiva, ferma restando, per tutto il periodo di sussistenza di tali carenze, 

l’applicazione delle trattenute sui pagamenti di cui all’articolo 9. 

La FCE si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare la rispondenza 

delle opere alle indicazioni dei tecnici preposti. 

- OBBLIGO DI DISPONIBILITÀ DI MACCHINE ED ATTREZZATURE. 

L’Appaltatore si impegna a rendere disponibili per l’esecuzione dei lavori oggetto 

del presente contratto, tutti i macchinari e le attrezzature indispensabili 

all’esecuzione dei lavori a regola d’arte nei tempi previsti, ivi compresi i macchi-

nari e le attrezzature per eseguire i lavori lungo la sede ferroviaria. In particolare 

l’appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà documentare, il possesso o la 

disponibilità, di un treno molatore o di sistema equivalente e in generale dei mac-

chinari e attrezzature necessari a svolgere le attività previste dal presente contratto 

che dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo dalla Direzione lavori.  

- LAVORO NOTTURNO E FESTIVO L’Appaltatore è impegnato ad effettuare 

le lavorazioni, a semplice comunicazione del Direttore Lavori, in orari notturni e 

nei giorni festivi. 

- IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DI CANTIERE 

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 del 09.04.2008, art. 18, comma 1, lett. u), e s.m.i. 
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l’Appaltatore assume l’obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti 

aventi accesso ai lavori, di un’apposita tessera di riconoscimento, corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 

lavoro. 

L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di dotare il personale dei subappaltatori, 

aventi accesso ai cantieri, di analogo documento di identificazione che con apposi-

ta scritta indichi che gli stessi sono alle dipendenze del subappaltatore autorizzato. 

Il documento di identificazione dovrà essere sempre esposto dall’addetto ai lavori. 

Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del 

documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le generalità degli stessi 

e notificate all’Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle di-

pendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dei 

Lavori entro il giorno successivo i documenti non esibiti all’atto del controllo. 

Per l’inosservanza dell’obbligo di cui sopra l’Appaltatore incorrerà nella penale di 

€ 51,65 (cinquantuno/65) per ogni addetto/giorno a decorrere dal giorno di effet-

tuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno 

esibiti i documenti di identificazione relativi all’addetto od agli addetti trovati 

sprovvisti di documentazione all’atto del controllo. 

SONO INOLTRE A CARICO DELL’APPALTATORE I SEGUENTI ONERI: 

* La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e prote-

zione; 

* L’adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

* L’installazione delle attrezzature e degli impianti necessari al normale e comple-

to svolgimento dei lavori; 

* L’approntamento di tutte le opere provvisionali e schermature di protezione; 
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* Le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi necessari o richiesti dal Direttore 

dei Lavori per l’esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle lavorazioni da 

realizzare; 

* La sistemazione dei collegamenti esterni ed interni al cantiere; 

* La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; 

* L’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone 

e dei veicoli; 

* Il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti 

dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori; 

* La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di 

tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera oltre alla buona conservazione di quanto 

realizzato fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

* La pulizia giornaliera dei cantieri e dei luoghi sede dei lavori, ivi compreso lo 

smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni; 

* La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari 

all’esecuzione dei lavori ed all’approntamento del cantiere, ivi compresi quelli 

necessari per l’esecuzione dei lavori lungo la sede ferroviaria; 

* Tutti gli oneri e le spese necessarie, a qualsiasi titolo, per l’immissione in eserci-

zio nella rete ferroviaria della FCE dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori;  

* Tutti gli adempimenti e l’eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti 

delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare 

controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Socie-

tà Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Re-

gione, ecc. compreso l’espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle auto-
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rizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o 

controlli eventualmente disposti dagli stessi; 

* Le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per accessi, depositi di 

materiale in genere, ecc.; 

* Le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, 

private o persone, durante lo svolgimento dei lavori; 

- i costi sostenuti dalla FCE per il personale tecnico di scorta impiegato a qualsiasi 

titolo per la protezione dei cantieri, il cui costo unitario è indicato nell’allegato 

“C” al presente contratto “Costi orari del personale della FCE adibito alla prote-

zione dei cantieri"; 

- L’onere per gli interventi urgenti, le prestazioni notturne e nei giorni festivi sono 

a totale carico dell’Appaltatore; 

* L’assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella per-

sona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di 

categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nomina-

tivo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell’inizio 

dell’opera, al Committente che potrà richiedere in qualunque momento la sostitu-

zione, senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi; 

* Le spese per la registrazione del presente contratto; 

* Il ritiro e lo smaltimento di tutto il materiale proveniente dalle lavorazionI classi-

ficato come rifiuto ai sensi della normativa vigente, fornendo obbligatoriamente 

alla FCE certificazione attestante l’avvenuto smaltimento secondo la normativa 

vigente; 

* le spese per predisporre: 

a) Rilievi, documentazione tecnica e censimenti; 
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b) Restituzione dei rilievi in formato digitale CAD/BIM; 

c) Aggiornamento della documentazione tecnica delle opere d’arte.  

Per tutte le categorie di interventi eseguiti nell’ambito delle prestazioni oggetto del 

presente contratto, l’Impresa dovrà preventivamente predisporre i rilievi la docu-

mentazione tecnica e gli eventuali censimenti. 

Articolo 8 

Direttore dei lavori e rappresentanti dell’appaltatore 

Il controllo dell’esecuzione delle opere in conformità a quanto indicato nelle Spe-

cifiche e ai patti contrattuali sarà affidato all’Ufficio di Direzione Lavori, nomina-

to dalla FCE, nell’ambito del proprio personale tecnico, costituito da un Direttore 

dei Lavori e da assistenti, istituito dalla FCE a norma dell’Art. 101 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione 

scritta al Direttore dei Lavori, le seguenti figure professionali: 

- il Direttore Tecnico responsabile della conduzione tecnica ed amministrativa 

delle prestazioni oggetto del presente contratto; 

- il Direttore di cantiere responsabile della condotta materiale ed esecuzione dei 

lavori oggetto del presente contratto. Il direttore di cantiere, così come gli eventua-

li assistenti, dovrà risiedere in località vicino al cantiere. L’Appaltatore dovrà co-

municare il domicilio dello stesso, eletto ai fini e per gli effetti del presente con-

tratto, e comunicare altresì il numero del telefono cellulare, di cui dovrà essere 

dotato il direttore di cantiere, che ne consenta la reperibilità 24 ore su 24 anche nei 

giorni festivi.  

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di rifiutare per giustificati motivi il Direttore 

tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere nominati dall’Appaltatore, ovvero di esigerne 
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la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di inden-

nizzo per tali sostituzioni. 

Articolo 9 

Pagamenti  

L’Appaltatore riceverà, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati 

di avanzamento lavori predisposti dal Direttore dei Lavori. Il pagamento dei lavori 

e delle eventuali forniture sarà effettuato separatamente per ciascuna “Specifica di 

Lavoro”.  

Gli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti in acconto saranno emessi bi-

mestralmente e comunque non prima che il credito dell’Appaltatore, al netto delle 

trattenute di legge dello 0,5% per la tutela della sicurezza, salute e assistenza dei 

lavoratori, abbia raggiunto almeno l’importo di € 20.000,00 (euro ventimila). 

Il Responsabile del Procedimento rilascerà, entro il termine di quarantacinque 

giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento, redatto dal Direttore 

dei Lavori, il certificato di pagamento. Entro trenta giorni dalla data di emissione 

del certificato di pagamento, la FCE disporrà il pagamento degli importi dovuti in 

base al certificato. 

Il pagamento della rata di saldo della singola specifica di lavoro è disposto entro 

90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della stessa 

specifica. 

Gli eventuali lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rap-

porti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell’opera. 

Articolo 10 

Cessione dei crediti 

I crediti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o 
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di delegazione o di mandato all’incasso. 

La cessione dà diritto alla FCE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti 

dell’art.1456 c.c., con conseguente diritto della FCE al risarcimento dei danni. 

Articolo 11 

Cauzione   

Al momento della stipula del presente contratto, l’Appaltatore ha presentato gli atti 

relativi alla Cauzione Definitiva. La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento 

di tutte le obbligazioni del presente contratto da parte dell’Appaltatore, del risar-

cimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più 

durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquida-

zione finale. La FCE ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente 

dovuti a saldo all’Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantie-

re. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto 

valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del presente contratto. 

La cauzione sarà svincolata con le modalità previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Articolo 12 

Polizze di assicurazione 

L’Appaltatore è obbligato, altresì, a produrre una polizza assicurativa che tenga 

indenne la FCE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che 

copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzio-

ne totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
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dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia com-

pleta per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori, ivi inclusi i dipendenti della FCE. 

La polizza di assicurazione deve essere stipulata per una somma assicurata pari 

all’importo del contratto a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, 

anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonché a co-

pertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori con un massimale minimo assicurato pari a € 

500.000,00 (euro cinquecentomila). Restano comunque a carico dell’Appaltatore i 

maggiori danni rispetto al massimale assicurato. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni oggetto 

del presente contratto e cessa alla data di emissione dell’ultimo certificato di rego-

lare esecuzione delle specifiche di lavoro. L’Appaltatore deve dimostrare, entro 

tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di 

tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla 

normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estinzione dovrà essere 

certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. 

La polizza assicurativa deve essere trasmessa dall’Appaltatore almeno 10 giorni 

prima della consegna dei lavori. La mancata stipula di detta polizza determinerà 

l’escussione delle garanzie in atto e legittimerà la FCE a risolvere il contratto in 

danno dell’Appaltatore. 

L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di 

premio non deve comportare inefficacia della garanzia. 

L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare, prima dello svincolo del residuo della cau-
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zione definitiva, di cui al precedente art. 11, una garanzia biennale, a copertura 

dei rischi per vizi, difetti e difformità dell’opera, con decorrenza dalla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione del presente Contratto. 

Il massimale della polizza sarà di importo pari al 10% (dieci per cento) 

dell’importo del contratto di cui al precedente art. 3, aumentato di eventuali mag-

giorazioni intervenute nel corso dei lavori. 

In essa si dovrà garantire che, nei casi previsti dagli articoli 1667 e 1668 del codi-

ce civile, qualora, a seguito di denuncia di FCE, l’Appaltatore non eseguisse i 

lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il 

committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente 

all’esecuzione di detti lavori, dandone avviso all’Appaltatore nella denuncia dei 

vizi, la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne FCE da tutti gli oneri sop-

portati al titolo. 

Resta altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o 

riparati dall’Appaltatore in applicazione di quanto precede, decorrerà, a partire 

dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per 

almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento 

dell’originario termine di garanzia di 2 (due) anni. 

La liquidazione della rata di saldo è in ogni caso subordinata alla stipula delle 

polizze di cui al presente articolo. 

Articolo 13 

Subappalto 

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

nella misura del 49,99 % dell’importo dei lavori. 

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata alla FCE e dovrà 
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essere correlata dal contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla normati-

va vigente in materia. 

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge de-

corre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che 

alla stessa siano allegati tutti i documenti innanzi indicati. 

L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FCE, secondo le indicazioni del 

Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la 

previsione della quota finale. 

Articolo 14 

Adempimenti dell’appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per 

la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori  

L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i. (per quanto attiene la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili) e 

da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, 

nel contratto di subappalto, e nell’eventuale contratto di fornitura in opera, 

l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare 

dette disposizioni. Inoltre, l’Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il 

/i fornitore/i in opera, sono tenuti a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima della 

consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previden-

ziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, pe-

riodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di 

quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e 

di quello del/i subappaltatore/i e del/i fornitore/i in opera; l’Appaltatore e il/i su-

bappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’art. 90 del 

D.Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori l’indicazione dei contratti 
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collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto 

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.  

L’Appaltatore dovrà, a propria cura, spese e responsabilità, organizzare un apposi-

to servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Inoltre, 

ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, deve designare preventivamen-

te i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta 

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, 

di salvataggio, di pronto soccorso, di gestione dell’emergenza che riterrà opportu-

no prescrivere. 

L’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla formazione degli 

addetti di cui sopra, ai sensi della normativa vigente. 

I predetti obblighi, in caso di associazione temporanea di Imprese o consorzio 

sono estesi a tutte le imprese dell’associazione o consorzio. 

Con l’emissione delle “Specifiche di Lavoro” la FCE comunicherà all’Appaltatore 

il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi 

interessati dalle lavorazioni: le risultanze del sopralluogo saranno verbalizzate e, 

per quanto attiene la sicurezza, recepite nel DUVRI e nel “Piano operativo di sicu-

rezza”. 

L’Appaltatore è tenuto a presentare prima della decorrenza del termine utile con-

trattuale risultante dalla formale consegna dei lavori di ciascuna Specifica il “piano 

operativo di sicurezza” secondo le previsioni di legge.  

La redazione dei “piani” di cui sopra è compensata dai prezzi di cui all’art. 4 e non 

comporta modifiche alla valutazione dell’incidenza dei costi della sicurezza, di cui 

all’art. 3, già effettuata dalle FCE ed evidenziata nel bando di gara, sull’esecuzione 

dei lavori di cui al presente contratto.  
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L’Appaltatore (oppure l’impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenu-

to all’aggiornamento dei suddetti piani in relazione a variazioni della tipologia di 

lavorazioni e/o dell’organizzazione cantieristica e/o di sopravvenute significative 

variazioni che possano comunque incidere sulla sicurezza dei lavoratori, nonché 

ad integrazioni richieste da FCE qualora se ne ravvisi la necessità.  

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio o di subappalto, 

l’Appaltatore (oppure l’impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenu-

to a dichiarare formalmente, per ciascuna Specifica ed in sede di ricognizione con-

giunta, alla FCE, quali imprese provvederanno ad effettuare le prestazioni previste 

dalla Specifica stessa. 

L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad attuare ed a uniformarsi 

a quanto previsto nel DUVRI e nel “piano operativo di sicurezza”. Tale obbligo è 

esteso a tutte le imprese facenti parte di eventuali associazioni temporanee o con-

sorzi. L’Appaltatore è tenuto a rendere edotti i subappaltatori del contenuto dei 

piani di sicurezza e del loro eventuale aggiornamento. L’impresa mandataria o 

designata quale capogruppo è tenuta a rendere edotte tutte le imprese facenti parte 

dell’associazione temporanea o consorzio del contenuto dei piani di sicurezza e del 

loro eventuale aggiornamento. 

In caso di inosservanza delle misure prescritte nei suddetti piani di sicurezza, non-

ché delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, accertata e notificata 

all’Appaltatore mediante comunicazione scritta, i lavori potranno essere sospesi 

fino alla eliminazione della inosservanza rilevata; per tali eventuali sospensioni 

non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine utile di ultimazione dei 

lavori né riconosciuti compensi di alcun genere. La mancata tempestiva elimina-

zione della non conformità rilevata comporta anche il non inserimento, nello Stato 
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di Avanzamento dei Lavori (SAL), della quota percentuale relativa ai “Costi della 

Sicurezza”. Tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non 

conformità, nel successivo SAL. 

In caso di gravi e ripetute violazioni, da parte dell’Appaltatore, di quanto prescritto 

nei piani di sicurezza, la FCE ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 

1453 del Codice Civile e di procedere in danno.  

Articolo 15 

Consegna delle prestazioni 

La FCE comunicherà all’Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, la 

data di consegna definitiva del presente contratto. Al momento della consegna sarà 

redatto apposito verbale, sottoscritto dalla FCE e dall’Appaltatore. Successiva-

mente la FCE provvederà, per ogni singola “Specifica di Lavoro”, alla consegna 

dei lavori redigendo apposito verbale sottoscritto dalla FCE e dall’Appaltatore. 

Articolo 16 

Programmazione dei lavori 

Il programma temporale di sviluppo dei lavori relativo alle singole Specifiche di 

Lavoro sarà predisposto dall’Appaltatore su richiesta del Direttore dei Lavori entro 

10 giorni dalla richiesta e costituirà parte integrante di ogni singola Specifica di 

Lavoro. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del programma di cui al 

precedente capoverso verrà applicata la penale dello 1 ‰ (uno per mille) 

dell’importo della Specifica di Lavoro, da trattenersi direttamente sul primo paga-

mento utile. 

Per l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al pro-

gramma di lavori, una volta approvato dalla Direzione Lavori. 

Articolo 17 
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Termine utile e proroghe 

Il termine utile per l’ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto di ciascu-

na Specifica di Lavoro è quello indicato nel programma temporale di sviluppo dei 

lavori relativo alla singola Specifica, predisposto su richiesta del Direttore dei 

Lavori. 

Il suddetto termine decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna 

dei lavori di ciascuna Specifica di lavoro. 

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi 

conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insinda-

cabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall’operato, o 

dalla volontà dell’Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare 

dall’aggiornamento del programma temporale. 

Dell’avvenuta esecuzione di ciascuna “Specifica di Lavoro”, si darà atto mediante 

un "verbale di ultimazione dei lavori". 

Articolo 18 

Penalità  

Le penali saranno così comminate. 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l’ultimazione dei lavori 

di ciascuna “Specifica di lavoro”: 1 ‰ (uno per mille) dell’importo totale della 

“Specifica” stessa. 

Qualora a seguito della non perfetta esecuzione dell’intervento si determinassero 

soggezioni all’esercizio ferroviario sarà applicata una penale pari a € 50,00 (euro 

cinquanta/00) per ogni treno interessato dalla soggezione e per ogni minuto di 

ritardo che il treno stesso abbia subito per effetto di rallentamenti resisi necessari 

dal momento del riscontro della non perfetta esecuzione dell’intervento e sino al 
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completo ripristino a regola d’arte a cura e spese dell’Appaltatore. 

Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull’importo 

degli stati di avanzamento lavori di ciascun intervento cui si riferiscono o dalla 

somma trattenuta a garanzia. 

Qualora i ritardi accumulati nell’esecuzione delle Specifiche di lavoro determinino 

una penale complessiva, pari alla somma delle penali relative a ciascuna Specifica, 

il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell’importo netto con-

trattuale, si applicherà quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Articolo 19 

Risoluzione del contratto 

1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure dell’art. 108 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra l’altro, nei seguenti casi: 

a) frode dell’Appaltatore nell'esecuzione dei lavori; 

b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell’importo netto con-

trattuale; 

c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori da parte 

dell’Appaltatore; 

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico 

dell’Appaltatore; 

e) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore, senza giustificato motivo e tale 

da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali; 

f) rallentamento dei lavori da parte dell’Appaltatore, senza giustificato motivo, in 

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal con-

tratto; 
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o della Specifica Attuativa; 

h) non rispondenza degli eventuali beni forniti alle specifiche di contratto ed allo 

scopo dell’opera; 

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

m) mancata attivazione in tempo utile dell’Appaltatore per la realizzazione dei 

lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una 

o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione ob-

bligatoria non posseduta dall’impresa aggiudicataria; 

n) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

s.m.i.; 

o) per mancato adempimento in merito alla esecuzione dei lavori con documenti di 

gestione qualità e di gestione ambientale; 

p) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici. 

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l’Appaltatore, entro 30 

giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvede-

re a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel 

possesso del cantiere la FCE. 

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e 

dell’esecuzione d’ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per 

rifiutare o ritardare l'adempimento dell’obbligo a immettere la stazione appaltante 

nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova. 
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Articolo 19 

Rifusione del danno 

Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore abbia a provocare un 

qualsiasi danno all’infrastruttura ferroviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie 

cure e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verran-

no all’occorrenza impartite dal Direttore dei Lavori, ogni riparazione, sostituzione 

e ripristino dell’infrastruttura danneggiata. 

Qualora l’Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà della Dire-

zione Lavori procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, 

ripristini e quant’altro necessario, addebitando all’Appaltatore le spese sostenute 

maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali.  

Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l’Appaltatore possa al riguardo 

avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situa-

zione/i utile/i di pagamento. 

Articolo 20 

Riserve dell’appaltatore 

Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all’esecuzione dei lavo-

ri vengono comunicate dal Direttore dei Lavori o dall’Appaltatore al Responsabile 

del Procedimento che provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla co-

municazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la defini-

zione delle possibili soluzioni. 

Nel caso le contestazioni dell’Appaltatore siano relative a fatti specifici, il Diretto-

re dei Lavori dovrà redigere un verbale in contraddittorio con l’Appaltatore (o, in 

mancanza, alla presenza di due testimoni) relativo alle circostanze contestate; una 

copia del verbale verrà trasmessa all’Appaltatore che dovrà presentare le sue os-
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servazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le 

risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 

Il verbale e le osservazioni dell’Appaltatore devono essere inviate al Responsabile 

del Procedimento. 

La decisione in merito alle contestazioni dell’Appaltatore dovrà essere assunta dal 

responsabile del procedimento e comunicata all’Appaltatore il quale dovrà uni-

formarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di contabilità. 

Nel caso di riserve dell’Appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla 

contabilizzazione dei lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura: 

• l’Appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo 

di lavori contestati; 

• entro i successivi quindici giorni l’Appaltatore, a pena di decadenza, dovrà 

esplicitare le sue riserve sul registro di contabilità, definendo le ragioni della riser-

va, la richiesta dell’indennità e l’entità degli importi cui ritiene di aver diritto; 

• il Direttore dei Lavori, con specifiche responsabilità, nei successivi quindici 

giorni dovrà esporre sul registro di contabilità le sue motivate deduzioni con un 

dettagliato resoconto di tutti gli elementi utili a definire i fatti e valutare le richie-

ste economiche dell’Appaltatore. 

Articolo 21 

Certificato di regolare esecuzione 

Per ciascuna “Specifica di lavoro”, si procederà al collaudo, entro sei mesi dalla 

data di "ultimazione dei lavori" accertata con relativo verbale come specificato al 

precedente articolo 17. Entro sei mesi dalla data di approvazione del collaudo 

dell’ultima “Specifica di Lavoro”, si procederà all’emissione del certificato di 

regolare esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto medesimo. Suc-
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cessivamente a tale adempimento si procederà alla restituzione della parte residua 

della cauzione di cui al precedente articolo 11. 

Articolo 22 

Garanzie  

L’ Appaltatore garantisce che tutti i lavori sono esenti da vizi e difetti che li renda-

no non conformi a quanto stabilito nel presente Contratto o inidonei all’uso cui 

sono destinati o che ne diminuiscano la funzionalità e/o il valore. 

La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettuata dalla FCE entro un anno 

dall’avvenuto loro accertamento. L’Appaltatore ha, dalla data del ricevimento 

della denuncia, quindici giorni per eventuali verifiche ed eccezioni. 

In caso di vizi o difetti dei lavori e/o dei materiali forniti, l’Appaltatore dovrà 

provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il 

risarcimento di ogni eventuale danno per la FCE. 

Il tempo compreso tra la data della denuncia della FCE e quella in cui si è provve-

duto al ripristino a regola d’arte dei lavori e/o dei materiali sostituiti è portato in 

aumento al suddetto periodo di garanzia. 

Articolo 23  

Proprietà degli oggetti ritrovati p.m. 

Articolo 24 

Recesso  

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e 

con le modalità previste dall’art. 109 del d.lgs. 50/2016, previo il pagamento dei 

lavori eseguiti nonché dei materiali utili esistenti in cantiere. 

Parimenti, qualora l’Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi 

inerenti il presente contratto, resta facoltà della FCE procedere alla revoca 
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dell’appalto. In caso di revoca, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo con-

tratto di appalto con altra Impresa per il completamento delle prestazioni, avvalen-

dosi, in tutto o in parte, se lo riterrà, delle opere definitive e provvisionali nonché 

dei cantieri, con gli impianti, le macchine, le attrezzature e gli utensili in essi esi-

stenti. 

La FCE prenderà possesso di quanto sopra detto, previa verbalizzazione in con-

traddittorio con l’Appaltatore, della consistenza dei mezzi d’opera, di quanto ap-

provvigionato e dei lavori eseguiti. 

Qualora l’Appaltatore non intervenga, alla data fissata, per detta verbalizzazione, 

la FCE vi procederà ugualmente con l’assistenza di testimoni. 

A cessato bisogno, i materiali e mezzi d’opera che non saranno stati alienati, sa-

ranno restituiti all’Appaltatore nello stato in cui si trovano, senza che esso possa 

pretendere alcun indennizzo o compenso. 

L’Appaltatore resta, altresì, obbligato, a demolire, rimuovere ed allontanare im-

pianti, materiali, attrezzature o quanto altro la FCE a proprio insindacabile giudi-

zio, ritenga di non prendere in possesso e che siano di impedimento o di intralcio 

per la prosecuzione in danno dei lavori e per l’attività dei relativi cantieri. In caso 

di inadempienza dell’Appaltatore, alla scadenza del termine perentorio fissato, 

provvederà la FCE ad eseguire le predette attività - anche avvalendosi di terzi - 

addebitando all’Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cen-

to) a titolo spese generali. Al recupero di tali spese, si procederà - senza che 

l’Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebi-

to a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento. 

La FCE ha la facoltà di procedere alla revoca del presente contratto ed alla stipula 

di nuovo contratto di appalto con altra Impresa, anche qualora nei confronti 
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dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che 

dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 

legge 1423/56, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessa-

ti ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.  

In caso di revoca del contratto restano a totale carico dell’Appaltatore: 

- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presen-

te contratto, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completamento delle 

opere oggetto del contratto; 

- le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di mate-

riali o di esecuzione, per guasti o degradamenti, anche se causati da periodi di 

abbandono o da cause di forza maggiore, prima della presa in possesso da parte 

della FCE delle opere eseguite dall’Appaltatore. 

Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto 

al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze 

che hanno motivato la revoca del contratto di appalto, la FCE si avvarrà: 

- dei crediti dell’Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto 

dell’appalto, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia; 

- della cauzione definitiva; 

- dei ricavi da eventuali utilizzazioni ed alienazioni di quanto preso in possesso 

dalla FCE stessa ai sensi di quanto precedentemente specificato; 

- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a 

credito della FCE. 

Articolo 25 

Trasparenza dei prezzi  
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L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione 

del presente contratto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, diret-

tamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a 

titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del 

contratto stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facili-

tarne e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contrat-

to rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli 

stessi fini.  

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni 

di cui al comma precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli 

obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà 

automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., per fatto e 

colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i 

danni derivanti dalla risoluzione. 

Articolo 26 

Protocollo di legalità 

L’Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella 

realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osser-

vare  quanto prescritto nel protocollo di legalità “ACCORDO QUADRO CARLO 

ALBERTO DALLA CHIESA” stipulato il 12.07.2005  fra la Regione Sicilia ed  il 

Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori 

Pubblici , l’INPS e INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 
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31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 

07.05.2014. 

Sono a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione 

del suddetto Protocollo. 

Articolo 27 

Controversie  

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente con-

tratto, saranno deferite al foro di Catania. 

Articolo 28 

Tracciabilità flussi finanziari  

1. L’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi derivanti 

dal presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla normativa in mate-

ria di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. 

2. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 136/2010, per assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 

l’Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi pres-

so banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusi-

va, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 della legge citata, alle 

commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto devono esse-

re registrati sui conti correnti dedicati e, salvo eccezioni di legge, devono essere 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. La FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo inte-

ressate alle prestazioni scaturenti dal presente contratto sia inserita, a pena di nulli-
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tà assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devo-

no riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione ap-

paltante e dall’Appaltatore, il codice identificativo di gara (CIG).  

4. L’Appaltatore comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione conce-

dente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla 

loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizza-

zione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa 

ai dati trasmessi. 

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di riso-

luzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136. 

Articolo 29 

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente contratto e delle copie oc-

correnti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all’espletamento dell’appalto, fino 

all’approvazione del collaudo, nonché le relative spese di bollo e di eventuale regi-

strazione, sono a totale carico dell’Appaltatore.  

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto ed a tutti gli atti predetti 

sono a carico delle parti contraenti secondo legge. 

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a varia-

zione dei corrispettivi pattuiti. 
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Articolo 30 

Efficacia del contratto 

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato 

conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione viene sottoscritto con firma 

digitale utilizzando l’estensione .p7m. 

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea 

  (……………………….) 

Per l’Appaltatore 

(………………………..) 
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