

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI

FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI CONTRATTO

Affidamento per la fornitura di 26.000 m3 di pietrisco per massicciata di 2^ categoria per gli anni 2020-2021.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Catania presso la sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circumetnea, sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Generale della Ferrovia Circumetnea (giusta delega contenuta nella Delibera \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Gestore Direttore Generale del trasporto Pubblico Locale, che in copia conforme si allega sub "A") nel seguito del presente Atto denominata "FCE", con sede in Catania, via Caronda n. 352/A, codice fiscale 00132380879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE

- dall'altra, il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese della

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al

n. \_\_\_\_\_, come attestato con certificato del \_\_\_\_\_; codice fiscale

\_\_\_\_\_; partita IVA n. \_\_\_\_\_ posizione INPS

\_\_\_\_\_; posizione INAIL \_\_\_\_\_ nel seguito del presente

Atto denominato “**Appaltatore**”.

PREMESSO CHE

- In data \_\_\_\_\_ è stata esperita la gara per l'affidamento delle prestazioni indicate in epigrafe;

- Con Delibera del Gestore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva, della fornitura in oggetto del presente contratto, l'Impresa \_\_\_\_\_ sopra costituita;

- ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'informazione antimafia alla Prefettura di Catania per la suddetta Impresa \_\_\_\_\_;

- con informativa prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Prefettura di Catania ha comunicato che nei confronti della Società \_\_\_\_\_ e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs.159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste dall'art. 67 del medesimo decreto;

- l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) corrispondente al \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento)

dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria n. \_\_\_\_\_

della Società/Istituto \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ detta polizza

resterà depositata presso la stazione appaltante fino al pagamento della rata di saldo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto segue:

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto del contratto**

L'appaltatore si obbliga a fornire alla FCE alle condizioni di seguito precisate,

26.000 m<sup>3</sup> di pietrisco per massicciata di 2<sup>a</sup> categoria. L'oggetto della fornitura

sarà consegnato dall'appaltatore a proprie cure e spese nella quantità e presso i

piazzali di stazione indicati, di volta in volta, dalla FCE.

In particolare, saranno a totale carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti da

carichi, trasporti e scarichi sui carri ferroviari presso i piazzali di stazione di con-

segna, nonché eventuali assicurazioni dei trasporti, in quanto l'appaltatore è il solo

responsabile del materiale fino al deposito presso la destinazione indicata dalla

Ferrovia Circumetnea.

Trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, non vi sono attività aziendali

che vanno ad interferire con la fornitura stessa.

La quantità di pietrisco trasportato sarà quella rilevata dal numero di carri ferrovia-

ri "caricati" ed impiegati per il successivo trasporto del materiale lungo la tratta

ferroviaria interessata, ovvero quella che sarà rilevata presso i siti indicati dalla

Ferrovia Circumetnea per lo stoccaggio temporaneo del pietrisco. Sarà redatto

"verbale di constatazione" attestante la quantità di pietrisco consegnato a destina-

zione.

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività

di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

## Articolo 2

### Condizioni particolari di contratto

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente contratto, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citati nelle tariffe e successivi aggiornamenti;

- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in materia di:

1) forniture e collaudo di beni;

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;

3) tutela ambientale;

4) regolarità contributiva e previdenziale.

Tutte le disposizioni sopra richiamate, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto, in quanto l'appaltatore dichiara di conoscerle e accettarle senza eccezione alcuna.

Nell'accettare la fornitura del presente contratto l'appaltatore dichiara:

a) di avere cognizione e/o avere visitato le località interessate dalle forniture e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, nonché di avere giudicato le forniture stesse realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerati-

vi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul

costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro

necessario alla fornitura di quanto previsto;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in ma-

teria di pubbliche forniture, di prevenzione degli infortuni, di tutela ambientale e

di tutela della salute dei lavoratori;

d) di obbligarsi al rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite

dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea.

L'appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante la fornitura, la mancata cono-

scienza di elementi non valutati, salvo casi di forza maggiore. Con l'accettazione

della fornitura l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per

assolvere in pieno agli obblighi assunti, compresi quelli idonei per eseguire le

forniture presso gli impianti aziendali, nella piena applicazione delle specifiche

normative richiamate dal presente contratto.

### **Articolo 3**

#### **Importo del contratto**

L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è di €

\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) come risultante dal ribasso

unico offerto dall'appaltatore in sede di gara sull'importo del prezzo unitario

espresso in euro per metrocubo di pietrisco moltiplicato per la quantità stimata

della fornitura complessiva posta a base di gara.

L'importo del contratto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto

(I.V.A.).

### **Articolo 4**

## Corrispettivi

Le prestazioni oggetto del presente Contratto saranno compensate dietro presentazione di relativa fattura.

Nel prezzo del presente contratto, s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche.

I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni ordinate da FCE.

Il prezzo stesso si intende comprensivo di trasporto e di scarico presso il luogo indicato dalla FCE in sede di esecuzione del contratto.

## Articolo 5

### Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata pari a giorni **365** (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente contratto per la consegna della fornitura.

Qualora alla naturale scadenza del presente contratto, determinata come indicato al comma precedente, fossero ancora da completare forniture relative alle specifiche emesse dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa esecuzione.

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all'Appaltatore alcun titolo a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e

compensano ogni relativo onere, nonché nel ribasso offerto dall'Appaltatore.

## **Articolo 6**

### **Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
- Le spese per la registrazione del presente contratto e tutte quelle inerenti e conseguenti;
- La fornitura di tutta la documentazione tecnica attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate;
- Tutte le spese necessarie per il collaudo in stabilimento dei materiali forniti, compresi quelli sostenuti dai rappresentanti della FCE che parteciperanno al collaudo;
- Tutte le spese necessarie al conseguimento dell'Attestato di Qualificazione del pietrisco alle specifiche del capitolato tecnico, rilasciato da un organo di controllo qualificato terzo individuato dalla FCE.

## **Articolo 7**

### **Pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario, al completamento della fornitura prevista da ciascun ordinativo di pietrisco caricato sui carri ferroviari, che sarà accertato mediante verbale di constatazione e misurazione.

L'Appaltatore riceverà, pagamenti in acconto ad ogni consegna e comunque non prima che il credito dell'Appaltatore, al netto delle trattenute di legge, abbia rag-

giunto il limite del 25% dell'importo netto di fornitura.

I pagamenti delle relative fatture saranno effettuati entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento di ogni singola fattura.

## **Articolo 8**

### **Cessione dei crediti**

I crediti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso.

L'inosservanza di detto divieto costituisce inadempimento grave, con diritto della FCE di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., e del risarcimento di ogni danno.

## **Articolo 9**

### **Cauzione**

La FCE prende atto che l'Appaltatore ha presentato la cauzione definitiva rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_).

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.

L'appaltatore riconosce, inoltre, alla FCE il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, du-

rante l'esecuzione del presente contratto.

#### **Articolo 10**

##### **Subappalto**

Il subappalto è ammesso-nei limiti del 40% della prestazione in oggetto.

#### **Articolo 11**

##### **Adempimenti dell'Appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori**

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

#### **Articolo 12**

##### **Programmazione delle forniture**

Il programma temporale delle consegne e le relative destinazioni presso gli impianti aziendali saranno definite e comunicate all'Appaltatore entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Per le consegne, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al programma di consegna predisposto dalla FCE.

#### **Articolo 13**

##### **Termine utile e proroghe**

I materiali oggetto della presente fornitura dovranno essere approntati per i relativi collaudi entro venti giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o ordinativo. La resa nei siti di destinazione dovrà iniziare subito dopo il collaudo del materiale.

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall'operato, o

dalla volontà dell'Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall'aggiornamento del programma temporale. All'avvenuta esecuzione di ciascuna consegna, verrà redatto un apposito "verbale di consegna".

#### **Articolo 14**

##### **Penalità**

Per ogni giorno di ritardo oltre i termini sopra fissati l'appaltatore incorrerà nella penale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) per i primi sessanta giorni di ritardo e successivamente dello 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sull'importo complessivo della fornitura, da trattenersi direttamente dall'importo della fornitura fino al raggiungimento massimo del 10% dell'importo complessivo di fornitura.

Superato il limite del 10% della incidenza della penalità di cui innanzi, qualora il ritardo si protragga ulteriormente, è facoltà della FCE, di rifiutare tutta o parte della fornitura, senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere. Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull'importo della fornitura di ciascuna consegna cui si riferiscono o dalla somma trattenuta a garanzia.

Qualora i ritardi accumulati nell'esecuzione delle consegne determini una penale complessiva, pari alla somma delle penali relative a ciascuna consegna, il cui ammontare risulti superiore il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà della FCE di risolvere la fornitura senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario qualora, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, il ritardo nella consegna superi il termine di 150 giorni. La FCE, inoltre, ha facoltà di risolvere la fornitura anche quando sia in corso la procedura di concordato ed in caso di fallimento, scioglimento o di liquidazione dell'Appaltatore. In tutte le ipotesi di risoluzione previste dal presente articolo

l'Appaltatore rinuncia fin d'ora, per atto espresso, al risarcimento dei danni ed all'indennizzo delle spese sostenute per la fornitura.

La FCE si riserva, comunque, il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni per il rispetto dei termini di cui sopra, compresa la prosecuzione d'ufficio in danno dell'appaltatore.

## **Articolo 15**

### **Risoluzione del contratto**

1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le procedure di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, altresì, nei seguenti casi:

a) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;

b) rallentamento delle consegne da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la fornitura nei termini previsti dal contratto;

c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto.

1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le procedure di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, altresì, nei seguenti casi:

a) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;

b) rallentamento delle consegne da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la fornitura nei termini previsti dal contratto;

c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto.

## **Articolo 16**

### **Collaudo**

La fornitura del materiale di cui all'oggetto è subordinata al preventivo conseguimento dell'Attestato di Qualificazione del pietrisco alle specifiche del presente

capitolato tecnico, rilasciato da un organo di controllo qualificato terzo individuato dalla FCE, le cui spese saranno a totale carico del Fornitore. Prima della spedizione del materiale, il Fornitore dovrà emettere ed inviare alla Ferrovia Circumetnea una “dichiarazione di conformità” del materiale all’attestato di qualificazione.

Le prove di collaudo verranno effettuate, presso lo stabilimento di produzione dell’Appaltatore, previa autorizzazione della Ferrovia Circumetnea che si riserverà, comunque, la facoltà di parteciparvi con propri tecnici a cura. Tutte le spese per le attività di collaudo, nonché le spese ed i mezzi necessari per il collaudo stesso, sono a totale carico dell’Appaltatore.

Per ogni collaudo verrà redatto un “verbale di collaudo”, con le indicazioni di seguito riportate:

Il pietrisco dovrà risultare conforme alle norme contenute nel Capitolato tecnico.

L’Appaltatore, prodotta la certificazione sulle prove di laboratorio eseguite sugli inerti, dovrà effettuare, sul materiale visivo e pronto per il collaudo, i seguenti controlli:

- controllo della tipologia del materiale;
- controllo delle lavorazioni;
- controllo dei difetti del pietrisco;
- controllo di forma, dimensioni e tolleranze.

L’Appaltatore dovrà comunicare alla Ferrovia Circumetnea le date in cui saranno esaminati detti controlli e la fine dei controlli stessi.

Al termine del collaudo, la Ferrovia Circumetnea si riserva la facoltà di eseguire un controllo a campione del materiale collaudato secondo un quantitativo di campionamento.

Con detto controllo la Ferrovia Circumetnea non si assume nessuna responsabilità

in merito alla conformità dell'intero lotto alle norme indicate che rimane a totale carico del Appaltatore.

#### **Emissione della dichiarazione di conformità**

Prima della spedizione del materiale, l'Appaltatore dovrà emettere ed inviare alla Ferrovia Circumetnea una dichiarazione di conformità del materiale all'attestato di qualificazione del pietrisco.

#### **Controlli a destino**

All'arrivo del materiale a destino entro dodici mesi dalla data di consegna, la Ferrovia Circumetnea si riserva di eseguire sulla merce tutti i controlli (da addebitare all'Appaltatore) che riterrà necessari (controlli dimensionali e di laboratorio).

A seguito di detti controlli, nel caso di rilievo di pietrisco non conforme, l'Appaltatore dovrà sostituire, entro 20 (venti) giorni, a proprie cure e spese, tutto il materiale risultante non conforme e corrispondere gli eventuali danni che i ritardi della fornitura potranno procurare.

### **Articolo 17**

#### **Trasparenza dei prezzi**

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto;

to rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 18**

##### **Protocollo di legalità**

L'appaltatore si obbliga ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n.406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

#### **Articolo 19**

##### **Controversie**

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite al foro di Catania.

#### **Articolo 20**

##### **Tracciabilità flussi finanziari**

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi derivanti dal

presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.; in particolare quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal medesimo art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto il codice C.I.G. \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.

## **Articolo 21**

### **Efficacia del contratto**

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato letto e dichiarato conforme alla loro volontà dalle parti stesse che, in segno di accettazione, lo sottoscrivono.

## **Articolo 22**

### **Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente contratto e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto nonché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per il Fornitore

(.....)