
 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

    DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE 
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI  
FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

GESTIONE GOVERNATIVA 
FERROVIA CIRCUMETNEA 

 

 
95128  CATANIA  –  VIA  CARONDA,  352/A  –  TEL. 095 541111  –  TELEFAX 095 431022  –  PARTITA  IVA  00132330879 

 

 

Spett.le   Ditta 
PEC 

 

Oggetto: Procedura di gara, ex art. 36 c.2, lett. b) del d. lgs.50/2016, per l’affidamento delle “Verifiche 
periodiche (D.P.R. 462/2001) degli impianti elettrici di messa a terra installati presso le 
infrastrutture della F.C.E.” – C.I.G. Z492CD3691 

 

                  SCHEMA DI LETTERA D’ORDINE - CONTRATTO 

In esito all’aggiudicazione in Vostro favore, giusta delibera del gestore n. 670 del 28/12/2016, vi invitiamo ad 
effettuare, alle condizioni contenute nella presente lettera di ordinazione e negli atti in essa richiamati e ad 
essa allegati, le prestazioni relative alle “Verifiche periodiche (D.P.R. 462/2001) degli impianti elettrici di 
messa a terra installati presso le infrastrutture della F.C.E.” in oggetto. 

 
Articolo 1 - Oggetto del contratto 

La FCE affida all’Appaltatrice l’Esecuzione delle verifiche periodiche di legge degli impianti elettrici di messa 
a terra  con prova di funzionamento elettrico di tutti i dispositivi differenziali dei quadri e dei sottoquadri 
elettrici e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, installati presso le infrastrutture della 
Ferrovia Circumetnea, d’ora in poi denominata FCE, che rientrano nella periodicità di controllo, riportati 
nell’allegato 1 del capitolato tecnico, che al presente atto si allega sotto la lett. A, secondo quanto previsto 
dal D.P.R. 22 Ottobre 2001, n. 462, e precisamente:  

- verifica periodica biennale di ogni singolo impianto elettrico di messa a terra ai sensi dell'art.4 del DPR 
462/2001 e s.m.i.;  

- eventuali verifiche straordinarie, di ogni singolo impianto elettrico di messa a terra nei casi previsti dal 
secondo comma dell'art. 7, del DPR 462/2001 e s.m.i. 

La consistenza dei suddetti impianti elettrici di messa a terra, sono inseriti nell’Allegato “1” del Capitolato 
Tecnico, che al presente atto si allega sotto la lettera “A”. Le quantità delle attività sopra menzionate sono le 
seguenti:  

Tipologia impianto MT BT – 380V BT – 220 V 

Quantità 17 14 12 

 

Articolo 2 – Termini temporali dell’esecuzione 

Il servizio ha la durata di 2 anni a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. 

 
Articolo 3 - Importo del contratto 

L’importo del Contratto è di Euro € ___________,00 (euro v____________________/00) più I.V.A. 
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Articolo 4 - Invariabilità dei prezzi 

L’offerta presentata, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende accettata dal Soggetto 
aggiudicatario, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed 
indipendente da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi per tutta la validità del contratto. 

 
Articolo 5 – Condizioni normative 

Il Contratto è affidato sotto l’esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con lo stesso con 
carattere di prevalenza rispetto ad ogni altro documento di seguito citato nonché, per quanto non in 
contrasto con il presente contratto, con i sotto elencati documenti che, pur non essendo allegati al Contratto 
stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, documenti dei quali l’Appaltatrice dichiara di aver 
preso particolareggiata e perfetta conoscenza: 

- Condizioni generali di contratto di opere, lavori e forniture in opera dell’ENTE FERROVIE DELLO STATO” 
che in seguito, per brevità, saranno chiamate “Condizioni Generali”; 

- Capitolato Tecnico allegato sub “A”; 

- Disposizioni vigenti di leggi, regolamenti e norme. 

 
Articolo 6 - Caratteristiche delle prestazioni 

6.1 - La verifica degli impianti e l'insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti 
alle norne applicabili comprende le seguenti attività: 

A. Analisi della Documentazione: L'Aggiudicataria provvederà a valutare la documentazione tecnica 
presente in ciascuno dei siti oggetto di verifica relativamente a: 1) Progetto dell'impianto elettrico; 2) 
Eventuale dichiarazione di conformità EX l. 46/90 o di rispondenza al DM 37/08; 3) Denuncia 
dell'impianto di messa a terra; 4) Elaborati grafici di progetto; 5) Relazione di Progetto; 6) dati forniti 
dall'Ente distributore in relazione alla corrente di guasto a terra e tempo di eliminazione del guasto sulla 
MT; 7) informazione sui rischi specifici interferenti presenti in azienda. 

B. Esame a vista dei luoghi e degli impianti: esame a vista generale dell'impianto elettrico per accertare 
l'effettiva protezione contro i contatti diretti mediante l'isolamento delle parti attive, l'inserzione di 
involucri, barriere, ostacoli o distanziamenti.  

C. Verifiche Strumentali:  

a) per Impianti di terra con sistema di distribuzione di tipo TT in conformità alla norma CEI 64-8/6 e 
guida CEI 64-14: 

- prove di continuità dei circuiti di protezione; 

- misura della resistenza di terra; 

- prova di funzionamento elettrico di tutti i dispositivi differenziali dei quadri e dei sottoquadri elettrici; 

- verifica del coordinamento dei dispositivi di protezione; 

b) per Impianti di terra con sistema di distribuzione di tipo TN In conformità alla norma CEI 64-8/6 e 
CEI 11-1 e guida CEI 64-14: 

- prove di continuità dei circuiti di protezione; 

- misura della resistenza di terra; 

- eventuale misura di tensione di passo e contatto, qualora il valore della  resistenza di terra la rendesse 
necessaria;  

- prova di funzionamento elettrico di tutti i dispositivi differenziali dei quadri e dei sottoquadri elettrici; 
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- misura dell’impedenza totale del circuito di guasto franco a terra; 

D. Rilascio di rapporti per ogni attività eseguita: Compilazione dei verbali di verifica ordinaria e 
straordinaria con rilascio duplicati dei rapporti di attività eseguite e/o di verbali di verifica con le cadenze 
(prime verifiche e/o biennali o a seguito di esito negativo della visita periodica) previste dagli artt. 4, 5, 
6 e 7 del DPR 462/01. Si specifica che le misure delle tensioni di passo e contatto dovranno essere 
effettuate esclusivamente qualora il valore della resistenza di terra la rendesse necessaria. 

 

6.2 - La verifica di impianto di protezione contro scariche atmosferiche, in conformità alle norme CEI 81-10 e 
CEI 81-2, comprende le attività di seguito elencate: 

A. Analisi della Documentazione: L'Aggiudicataria provvederà a valutare la documentazione tecnica 
presente in ciascuno dei siti oggetto di verifica relativamente a: 1) Progetto dell’impianto; 2) Eventuali 
precedenti verbali di verifiche rilasciati dall’Ente/Organismo verificatore; 3) Denuncia dell'impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche; 4) Elaborati grafici di progetto; 5) Relazione di Progetto; 6) 
Eventuale valutazione di calcolo probabilistico del rischio di fulmina-zione (Norme CEI 81-10) e dei 
provvedimenti adottati. 

B. Esame a vista dei luoghi e degli impianti: l’Aggiudicataria provvederà ad ispezionare i componenti LPS 
esterno (captatori, calate e dispersori) e dell’LPS interno (nodi e collegamenti equipotenziali, 
caratteristiche SPD, etc.) per accertare lo stato di conservazione dell’impianto. 

C. Verifiche Strumentali del sistema di protezione: l’Aggiudicataria dovrà effettuare prove e misure per 
accertare l’efficacia e l’idoneità dell’impianto oggetto della misurazione e del suo livello di sicurezza 
esistente. 

D. Rilascio di rapporti per ogni attività eseguita. Redazione e compilazione dei verbali di misura con rilascio 
duplicati dei rapporti di attività eseguite. 

 

Articolo 7 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore 

Il Soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane 
occupate nelle attività del presente contratto e di-chiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso 
di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Am-
ministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, 
sollevando con ciò l’FCE da ogni e qualsiasi responsabilità. 

 
Articolo 8 - Pagamenti 

Le fatturazioni saranno effettuate con cadenza trimestrale per le verifiche eseguite.  

I pagamenti saranno effettuati nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente al ricevimento di 
regolare fattura elettronica. 

L’Aggiudicataria è consapevole che la FCE non potrà procedere con alcun pagamento in caso che la stessa 
risultasse non in regola con il versamento dei con-tributi previdenziali ed assistenziali risultante dal DURC. 
L’importo del contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a 
quelle quantificate. 
 
Articolo 9 - Cessione dei crediti 

I crediti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di 
mandato all’incasso. 

La cessione dà diritto alla FCE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., con 
conseguente diritto della FCE al risarcimento dei danni. 
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Articolo 10 - Cauzione 

Al momento della stipula del presente contratto, l’Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione 
Definitiva con assegno circolare non trasferibile n. _________________ dell’importo di euro ___________/__ 
(______________/__) emesso in data __/__/2020 dalla banca ____________. via ___________ – Catania-   
all’ordine della Ferrovia Circumetnea. La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le 
obbligazioni del presente contratto da parte dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati 
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse 
eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla 
liquidazione finale. La FCE ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo 
all’Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in 
cantiere. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersi, in tutto o in 
parte, durante l’esecuzione del presente contratto. 

La cauzione sarà svincolata con le modalità previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Articolo 11 - Subappalto 

E’ fatto divieto di ricorrere a subappalto totale o parziale delle attività affidate. 

 
Articolo 12 – Penalità per ritardo nell’espletamento del servizio 

Qualora intervengano ritardi nell’espletamento del servizio rispetto al termine offerto, e salvo casi di 
comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità di € 100,00 (euro cento/00) per ciascun giorno di 
ritardo e per un massimo del 10% dell’importo dell’appalto. 

Gli importi della penale che dovesse eventualmente applicarsi nel modo sopra descritto, saranno trattenuti 
sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento. 

 
Articolo 13 - Risoluzione del contratto 

L'FCE si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell’art. 1453 e ss. c.c., dandone 
preavviso scritto all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto in capo alla stessa 
FCE di richiedere all'Impresa aggiudicataria inadempiente il risarcimento del danno ai sensi del codice civile: 

a) qualora accerti che il soggetto aggiudicatario non presti i servizi conformemente a quanto contenuto negli 
articoli del presente capitolato e tale circostanza sia stata contestata per iscritto al soggetto aggiudicatario 
per più di due volte; 

b) qualora l'aggiudicatario si renda colpevole, nell'esecuzione del contratto, di frode, grave negligenza o 
contravvenzione agli obblighi e condizioni stabiliti nel capitolato; 

c) qualora vengano meno i requisiti minimi richiesti per la prestazione del servizio, di cessazione di attività, 
oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di 
sequestro o di pignora-mento a carico dell’aggiudicatario; 

d) in caso di subappalto totale o parziale del servizio in oggetto; 

e) qualora si accerti la diffusione o la vendita a terzi di dati, di informazioni di qualsiasi genere inerenti 
l’oggetto del presente appalto e/o di ogni altra informazione riguardante la FCE di cui il soggetto 
aggiudicatario sia venuto in possesso, non-ché per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel 
d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

L'FCE inoltre si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d’appalto qualora l’Aggiudicataria 
non ottemperi alle disposizioni contenute nell’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” delle Legge 13 agosto 
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2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia”. 

 
Articolo 14 - Rifusione del danno 

Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno 
all’infrastruttura ferroviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con 
immediatezza e secondo le indicazioni che ver-ranno all’occorrenza impartite dal Direttore dei Lavori, ogni 
riparazione, sostituzione e ripristino dell’infrastruttura danneggiata. 

Qualora l’Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà della Direzione Lavori procedere - 
anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant’altro necessario, addebitando 
all’Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (diecipercento) a titolo spese generali.  

Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l’Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o 
riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento. 

 
Articolo 15 - Trasparenza dei prezzi 

L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso 
Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque 
volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitarne e/o a rendere meno 
onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente con-tratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a 
compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiara-zioni di cui al comma precedente, 
ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente 
contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., per 
fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti 
dalla risoluzione. 

 
Articolo 16 - Protocollo di legalità 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità “ACCORDO QUADRO CARLO 
ALBERTO DALLA CHIESA” Stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell’interno, le Prefetture 
dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, L’INPS E INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. 
n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n.406 del 07.05.2014. 

Sono a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo. 

 
Articolo 17 - Controversie 

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite al 
foro di Catania. 

 
Articolo 18 - Tracciabilità flussi finanziari 

L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecuzione delle prestazioni 
inerenti il presente contratto il codice C.I.G. Z492CD3691 



 

6 
 

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le 
transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane; il contratto è inoltre 
risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata 
risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la FCE ed i competenti uffici. 

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque entro 
sette giorni dallo loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal medesimo 
art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di essi. La FCE verificherà che nei con-tratti sottoscritto con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni scaturenti dal presente contratto sia inserita, a 
pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

Si rammenta la necessità di emissione di fattura elettronica e che il Codice Univoco è L J 6 C L T. 

 
Articolo 19 - Efficacia del contratto 

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà 
ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia. 

 
Articolo 20 – Varie 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, le parti rinviano al Capitolato Tecnico e alle fonti 
indicate al superiore art. 5. 

 
Articolo 21 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente contratto e delle copie occorrenti ed a qualsiasi 
ulteriore Atto connesso all’espletamento dell’appalto, nonché le relative spese di bollo e di eventuale 
registrazione, sono a totale carico dell’Appaltatore. 

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti 
contraenti secondo legge. 

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi 
pattuiti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

Per accettazione 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
_____________________________ 

 
Data, ________________________ 


