



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
Gestione Governativa della  
**FERROVIA CIRCUMETNEA**  
--- CATANIA ---

Censimento, rilievo, inserimento su portale AINOP, ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di conservazione delle opere d'arte presenti sulla linea ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea

VISTI ED APPROVAZIONI:

REVISIONI:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

GRUPPO DI PROGETTO



Ferrovia Circumetnea



ELABORATO

TITOLO:

ELABORATI ECONOMICI

SCHEMA DI CALCOLO DELL'IMPORTO

DISEGNO

**EE05**















SCALA:

DATA:















FILE:

CODIFICA:















REVISIONE:

ID	FOTO	PROGRESSIVA KM	COMUNE	MACRO CATEGORIA	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	MATERIALE	LUNGHEZZA (M)	CAMPATE	1° ANNO							2° ANNO				TOTALE
										CENSIMENTO	RILIEVO	AINOP	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	TOTALE
001		011+828	MISTERBIANCO	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	1,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
002		025+469	PATERNO'	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	11,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
003		025+909	PATERNO'	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	6,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
004		032+019	SANTA MARIA DI LICODIA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	C.A.	40,00	3,00	870,10	€ 2 666,17	€ 185,59	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 11 225,02
005		052+224		OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	1,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
006		053+405	BRONTE	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	1,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
007		053+804	BRONTE	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.P.	12,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
008		054+073	BRONTE	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	MURATURA	2,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
009		054+885	BRONTE	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	MURATURA	3,00	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
010		061+454	MALETTO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	MURATURA	32,00	4,00	1113,38	€ 3 399,71	€ 185,59	€ 1 621,23	€ 1 621,23	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 621,23	€ 1 621,23	€ 376,20	€ 376,20	€ 12 688,40
011		062+232	MALETTO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	MURATURA	32,00	4,00	1113,38	€ 3 399,71	€ 185,59	€ 1 621,23	€ 1 621,23	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 621,23	€ 1 621,23	€ 376,20	€ 376,20	€ 12 688,40
012		062+629	MALETTO	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	2,00	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
013		062+827	MALETTO	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	2,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
014		064+028	MALETTO	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	1,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
















ID	FOTO	PROGRESSIVA KM	COMUNE	MACRO CATEGORIA	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	MATERIALE	LUNGHEZZA (M)	CAMPATE	CENSIMENTO	RILIEVO	AINOP	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	TOTALE
015		065+770	MALETTTO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	6,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
016		067+698		OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	2,00	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
017		069+380	RANDAZZO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	5,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
018		073+648	RANDAZZO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	4,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
019		074+717	RANDAZZO	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	C.A.	2,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
020		074+977	RANDAZZO	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	MURATURA	2,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
021		075+013	RANDAZZO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	SOTTOPASSO	ACCIAIO	2,50	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
022		075+444	RANDAZZO	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	C.A.	2,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
023		078+198	RANDAZZO	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	C.A.	2,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
024		081+005	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	6,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
025		081+875	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	PONTE	ACCIAIO	6,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
026		082+478	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	MURATURA	2,00	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
027		082+924	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	1,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
028		083+586	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	MURATURA	2,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
















ID	FOTO	PROGRESSIVA KM	COMUNE	MACRO CATEGORIA	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	MATERIALE	LUNGHEZZA (M)	CAMPATE	CENSIMENTO	RILIEVO	AINOP	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	TOTALE
029		085+556	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	MURATURA	18,00	2,00	748,46	€ 1 932,63	€ 185,59	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 9 717,76
030		086+752	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	C.A.	2,25	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
031		087+427	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	MURATURA	2,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
032		087+930	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	PONTE	ACCIAIO	6,10	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
033		088+189	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	SOTTOPASSO	ACCIAIO	2,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
034		090+080	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	6,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
035		091+781	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	8,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
036		092+657	LINGUAGLOSSA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	14,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
037		093+436	LINGUAGLOSSA	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	C.A.	3,00	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
038		099+580	LINGUAGLOSSA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	8,70	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
039		099+844	LINGUAGLOSSA	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	MURATURA	4,00	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
040		100+216	LINGUAGLOSSA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	ACCIAIO	13,00	3,00	870,10	€ 2 666,17	€ 185,59	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 11 225,02
041		100+711	LINGUAGLOSSA	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	MURATURA	3,00	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
042		100+965	LINGUAGLOSSA	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	2,00	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82






























ID	FOTO	PROGRESSIVA KM	COMUNE	MACRO CATEGORIA	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	MATERIALE	LUNGHEZZA (M)	CAMPATE	CENSIMENTO	RILIEVO	AINOP	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	TOTALE
043		101+860	LINGUAGLOSSA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	PONTE	ACCIAIO	7,95	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
044		103+964	PIEDIMONTE ETNEO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	MURATURA	16,00	2,00	748,46	€ 1 932,63	€ 185,59	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 9 717,76
045		104+476	PIEDIMONTE ETNEO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	MURATURA	16,00	2,00	748,46	€ 1 932,63	€ 185,59	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 9 717,76
046		106+001	PIEDIMONTE ETNEO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	MURATURA	16,00	2,00	748,46	€ 1 932,63	€ 185,59	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 9 717,76
047		106+081	PIEDIMONTE ETNEO	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	1,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
048		106+589	PIEDIMONTE ETNEO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	ACCIAIO	6,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
049		107+230	PIEDIMONTE ETNEO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	MURATURA	24,00	2,00	748,46	€ 1 932,63	€ 185,59	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 9 717,76
050		107+600	PIEDIMONTE ETNEO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	6,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
051		108+166	PIEDIMONTE ETNEO	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	1,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
052		108+799	PIEDIMONTE ETNEO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	MURATURA	48,00	4,00	1113,38	€ 3 399,71	€ 185,59	€ 1 621,23	€ 1 621,23	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 621,23	€ 1 621,23	€ 376,20	€ 376,20	€ 12 688,40
053		109+167		OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	1,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
054		109+506	MASCALI	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	C.A.	3,00	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
055		109+948	MASCALI	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	1,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82

















ID	FOTO	PROGRESSIVA KM	COMUNE	MACRO CATEGORIA	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	MATERIALE	LUNGHEZZA (M)	CAMPATE	CENSIMENTO	RILIEVO	AINOP	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	TOTALE
056		110+093	MASCALI	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	1,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
057		112+792	MASCALI	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	2,00	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
058		112+971	MASCALI	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	ACCIAIO	12,00	3,00	870,10	€ 2 666,17	€ 185,59	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 11 225,02
059		113+126	MASCALI	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	MURATURA	30,00	3,00	870,10	€ 2 666,17	€ 185,59	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 11 225,02
060		113+309	MASCALI	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	MURATURA	3,00	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
061		113+901	MASCALI	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	1,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
062		114+005	MASCALI	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	1,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
063		114+292	MASCALI	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	MURATURA	18,00	3,00	870,10	€ 2 666,17	€ 185,59	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 11 225,02
064		114+379	MASCALI	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	6,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
065		114+852		OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	3,00	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
066		115+066	GIARRE	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	MURATURA	21,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
067		115+323	GIARRE	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	ACCIAIO	5,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
068		115+623	GIARRE	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	1,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
















ID	FOTO	PROGRESSIVA KM	COMUNE	MACRO CATEGORIA	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	MATERIALE	LUNGHEZZA (M)	CAMPATE	CENSIMENTO	RILIEVO	AINOP	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	TOTALE
069		116+145	GIARRE	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	TOMBINO	MURATURA	1,50	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
070		116+389	GIARRE	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	MURATURA	4,00	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
071		116+591	GIARRE	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	ACCIAIO	12,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
072		116+636	GIARRE	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	ACCIAIO	31,40	2,00	748,46	€ 1 932,63	€ 185,59	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 9 717,76
073		118+753	RIPOSTO	OPERE DI LINEA	OPERE SECONDARIE	SOTTOPASSO	MURATURA	2,00	1,00	383,55	-	€ 185,59	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 828,82
074		118+792	RIPOSTO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	8,00	1,00	505,19	€ 1 199,09	€ 185,59	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 787,95
075		004+131	CATANIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	21,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
076		004+169	CATANIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
077		004+214	CATANIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE SECONDARIE	ATTRaversamento IDRAULICO	MURATURA	10,00	1,00	383,55	-	-	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 643,23
078		004+217	CATANIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
079		004+234	CATANIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE SECONDARIE	ATTRaversamento IDRAULICO	MURATURA	10,00	1,00	383,55	-	-	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 643,23
080		004+358	CATANIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE SECONDARIE	ATTRaversamento IDRAULICO	MURATURA	10,00	1,00	383,55	-	-	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 643,23
081		004+423	CATANIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27

ID	FOTO	PROGRESSIVA KM	COMUNE	MACRO CATEGORIA	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	MATERIALE	LUNGHEZZA (M)	CAMPATE	CENSIMENTO	RILIEVO	AINOP	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	TOTALE
082		004+474	CATANIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE SECONDARIE	ATTRAVERSA MENTO IDRAULICO	MURATURA	10,00	1,00	383,55	-	-	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 643,23
083		004+480	CATANIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	21,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
084		004+862	CATANIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	ACCIAIO	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
085		004+993	CATANIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE SECONDARIE	ATTRAVERSA MENTO IDRAULICO	MURATURA	10,00	1,00	383,55	-	-	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 643,23
086		005+870	CATANIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A	6,50	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
087		015+192	PIANO TAVOLA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	C.A.P.	70,00	2,00	748,46	-	-	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 599,54
088		015+726	PIANO TAVOLA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	17,00	2,00	748,46	-	-	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 599,54
089		019+416	PIANO TAVOLA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	14,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
090		022+399	PATERNO'	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	C.A.	150,00	3,00	870,10	-	-	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 8 373,26
091		024+490	PATERNO'	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	18,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
092		053+486	BRONTE	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
093		054+501	BRONTE	OPERE DI SCAVALCO	OPERE SECONDARIE	PASSERELLA PEDONALE	ACCIAIO	10,00	1,00	383,55	-	-	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 643,23
094		055+102	BRONTE	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.P.	8,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
095		062+061	MALETTO	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	C.A.P.	32,00	3,00	870,10	-	-	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 8 373,26










ID	FOTO	PROGRESSIVA KM	COMUNE	MACRO CATEGORIA	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	MATERIALE	LUNGHEZZA (M)	CAMPATE	CENSIMENTO	RILIEVO	AINOP	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	TOTALE
096		072+309	RANDAZZO	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
097		073+415	RANDAZZO	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	MURATURA	8,60	2,00	748,46	-	-	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 599,54
098		073+449	RANDAZZO	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	C.A.P.	32,00	2,00	748,46	-	-	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 336,57	€ 1 336,57	€ 376,20	€ 376,20	€ 7 599,54
099		075+032	RANDAZZO	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
100		078+534	RANDAZZO	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
101		084+996	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.P.	8,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
102		085+188	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	VIADOTTO	MURATURA	7,50	3,00	870,10	-	-	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 499,59	€ 1 499,59	€ 376,20	€ 376,20	€ 8 373,26
103		089+727	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
104		106+617	PIEDIMONTE ETNEO	OPERE DI SCAVALCO	OPERE SECONDARIE	ATTRAVERSA MENTO IDRAULICO	MURATURA	10,00	1,00	383,55	-	-	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 643,23
105		106+755	PIEDIMONTE ETNEO	OPERE DI SCAVALCO	OPERE SECONDARIE	TUBAZIONE	ACCIAIO	10,00	1,00	383,55	-	-	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 643,23
106		107+381	PIEDIMONTE ETNEO	OPERE DI SCAVALCO	OPERE SECONDARIE	ATTRAVERSA MENTO IDRAULICO	MURATURA	30,00	3,00	383,55	-	-	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 643,23
107		109+243	MASCALI	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
108		110+575	MASCALI	OPERE DI SCAVALCO	OPERE SECONDARIE	TUBAZIONE	ACCIAIO	10,00	1,00	383,55	-	-	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 643,23
109		110+987	MASCALI	OPERE DI SCAVALCO	OPERE SECONDARIE	TUBAZIONE	C.A.	10,00	1,00	383,55	-	-	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 643,23



ID	FOTO	PROGRESSIVA KM	COMUNE	MACRO CATEGORIA	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	MATERIALE	LUNGHEZZA (M)	CAMPATE	CENSIMENTO	RILIEVO	AINOP	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	TOTALE
110		111+368	MASCALI	OPERE DI SCAVALCO	OPERE SECONDARIE	TUBAZIONE		10,00	1,00	383,55	-	-	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 626,82	€ 626,82	€ 188,10	€ 188,10	€ 3 643,23
111		111+980	MASCALI	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
112		113+867	MASCALI	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.P.	8,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
113		114+113	MASCALI	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A.P.	7,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
114		114+823	MASCALI	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
115		114+903	GIARRE	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
116		115+480	GIARRE	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	C.A	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
117		116+260	GIARRE	OPERE DI SCAVALCO	OPERE PRIMARIE	CAVALCAVIA	MURATURA	10,00	1,00	505,19	-	-	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,32	€ 1 098,32	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 403,27
118		004+019	CATANIA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	MURATURA	19,00	g	626,82	€ 268,40	€ 185,59	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 977,89
119		004+053	CATANIA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	MURATURA	28,00	g	626,82	€ 268,40	€ 185,59	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 977,89
120		027+242	PATERNO'	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	C.A.	18,00	g	626,82	€ 268,40	€ 185,59	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 977,89
121		028+005	SANTA MARIA DI LICODIA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	C.A.	2507,00	g	1253,65	€ 805,21	€ 185,59	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 10 859,13
122		032+288	BIANCAVILLA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	C.A.	3165,00	g	1253,65	€ 805,21	€ 185,59	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 10 859,13
123		038+112	ADRANO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	C.A.	2005,00	g	1253,65	€ 805,21	€ 185,59	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 10 859,13



ID	FOTO	PROGRESSIVA KM	COMUNE	MACRO CATEGORIA	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	MATERIALE	LUNGHEZZA (M)	CAMPATE	CENSIMENTO	RILIEVO	AINOP	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	TOTALE
124		044+871	ADRANO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	MURATURA	86,00	g	626,82	€ 268,40	€ 185,59	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 977,89
125		053+074	BRONTE	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	MURATURA	73,00	g	626,82	€ 268,40	€ 185,59	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 977,89
126		060+524	BRONTE	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	MURATURA	264,00	g	1010,37	€ 536,80	€ 185,59	€ 1 393,92	€ 1 393,92	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 393,92	€ 1 393,92	€ 376,20	€ 376,20	€ 8 813,24
127		086+350	CASTIGLIONE DI SICILIA	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	C.A.	52,00	g	626,82	€ 268,40	€ 185,59	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 977,89
128		108+672	PIEDIMONTE ETNEO	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	MURATURA	36,00	g	626,82	€ 268,40	€ 185,59	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 977,89
129		116+890	GIARRE	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	MURATURA	44,00	g	626,82	€ 268,40	€ 185,59	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 098,07	€ 1 098,07	€ 376,20	€ 376,20	€ 6 977,89
130		117+854	GIARRE	OPERE DI LINEA	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	MURATURA	225,00	g	1010,37	€ 536,80	€ 185,59	€ 1 393,92	€ 1 393,92	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 393,92	€ 1 393,92	€ 376,20	€ 376,20	€ 8 813,24
131		0+118 - 1+045	CATANIA	OPERE METRO	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	C.A.	> 1000 M	g	1253,65	-	€ 185,59	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 10 053,92
132		1+129 - 1+924	CATANIA	OPERE METRO	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	C.A.	> 1000 M	g	1253,65	-	€ 185,59	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 10 053,92
133		1+924 - 0+569E	CATANIA	OPERE METRO	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	C.A.	> 1000 M	g	1253,65	-	€ 185,59	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 10 053,92
134		2+008 - 3+093	CATANIA	OPERE METRO	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	C.A.	> 1000 M	g	1253,65	-	€ 185,59	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 10 053,92
135		3+177 - 3+789	CATANIA	OPERE METRO	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	C.A.	> 1000 M	g	1253,65	-	€ 185,59	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 10 053,92
136		3+863 - 4+507	CATANIA	OPERE METRO	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	C.A.	> 1000 M	g	1253,65	-	€ 185,59	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 10 053,92
137		4+691 - 5+276	CATANIA	OPERE METRO	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	C.A.	> 1000 M	g	1253,65	-	€ 185,59	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 10 053,92

ID	FOTO	PROGRESSIVA KM	COMUNE	MACRO CATEGORIA	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	MATERIALE	LUNGHEZZA (M)	CAMPATE	CENSIMENTO	RILIEVO	AINOP	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	ISPEZIONE 1	ISPEZIONE 2	VALUTAZIONE STATO OPERA	VALUTAZIONE STATO OPERA	TOTALE
138		5+350 - 5+933	CATANIA	OPERE METRO	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	C.A.	> 1000 M	g	1253,65	-	€ 185,59	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 10 053,92
139		6+015 - 6+935	CATANIA	OPERE METRO	OPERE PRIMARIE	GALLERIA	C.A.	> 1000 M	g	1253,65	-	€ 185,59	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 1 777,47	€ 1 777,47	€ 376,20	€ 376,20	€ 10 053,92
										€ 82 402,52	€ 68 341,26	€ 17 816,64	€ 145 463,37	€ 145 463,37	€ 43 074,90	€ 43 074,90	€ 145 463,37	€ 145 463,37	€ 43 074,90	€ 43 074,90	€ 922 713,50
										545 636,96 €						377 076,54 €				€ 922 713,50	