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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa della

FERROVIA CIRCUMETNEA
- -~ CATANIA - - -

Censimento, rilievo, inserimento su portale AINOP, ispezioni visive primarie e
determinazione dello stato di conservazione delle opere d'arte presenti sulla
linea ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea

VISTI ED APPROVAZIONI:

REVISIONI:
REV. DATA DESCRIZIONE REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE
GRUPPO DI PROGETTO ELABORATO
ll o T
Ferrovia Circumetnea ELABORATI ECONOMICI E E O 5

SCHEMA DI CALCOLO DELL'IMPORTO

SCALA:

DATA:

FILE: CODIFICA: REVISIONE:




1° ANNO 2° ANNO TOTALE
PROGRESSIVA MACRO SUB LUNGHEZZA VALUTAZIONE | VALUTAZIONE VALUTAZIONE | VALUTAZIONE
ID FOTO COMUNE CATEGORIA MATERIALE CAMPATE CENSIMENTO RILIEVO AINOP ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 TOTALE
KM CATEGORIA CATEGORIA (M) STATO OPERA | STATO OPERA STATO OPERA | STATO OPERA

OPERE DI OPERE

001 011+828 MISTERBIANCO LINEA SECONDARIE TOMBINO | MURATURA 1,50 1,00 383,55 = € 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 3 828,82
OPERE DI OPERE

002 025+469 PATERNO' LINEA PRIMARIE CAVALCAVIA C.A. 11,00 1,00 505,19 € 1199,09 | € 185,59 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 7787,95
OPERE DI OPERE

003 025+909 PATERNO' LINEA PRIMARIE CAVALCAVIA C.A. 6,00 1,00 505,19 € 1199,09 | € 185,59 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 7787,95

004 032+019 SANTA MARIA D) OPERE DI OPERE VIADOTTO C.A. 40,00 3,00 870,10 € 2666,17 | € 185,59 | € 1499,59 | € 1499,59 | € 376,20 | € 376,20 | € 1499,59 | € 1499,59 | € 376,20 | € 376,20 | € 11 225,02

LICODIA LINEA PRIMARIE

OPERE DI OPERE

005 052+224 TOMBINO | MURATURA 1,50 1,00 383,55 = € 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 3 828,82

LINEA SECONDARIE

OPERE DI OPERE

006 053+405 BRONTE LINEA SECONDARIE TOMBINO | MURATURA 1,50 1,00 383,55 = € 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 3 828,82
OPERE DI OPERE

007 053+804 BRONTE LINEA PRIMARIE CAVALCAVIA C.A.P. 12,00 1,00 505,19 € 1199,09 | € 185,59 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 7787,95
OPERE DI OPERE

008 054+073 BRONTE LINEA SECONDARIE SOTTOPASSO | MURATURA 2,50 1,00 383,55 = € 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 3 828,82
OPERE DI OPERE

009 054+885 BRONTE LINEA SECONDARIE SOTTOPASSO | MURATURA 3,00 1,00 383,55 = € 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 3 828,82
OPERE DI OPERE

010 061+454 MALETTO LINEA PRIMARIE VIADOTTO | MURATURA 32,00 4,00 1113,38 € 3399,71 | € 185,59 | € 1621,23 | € 1621,23 | € 376,20 | € 376,20 | € 1621,23 | € 1621,23 | € 376,20 | € 376,20 | € 12688,40
OPERE DI OPERE

011 062+232 MALETTO LINEA PRIMARIE VIADOTTO | MURATURA 32,00 4,00 1113,38 € 3399,71 | € 185,59 | € 1621,23 | € 1621,23 | € 376,20 | € 376,20 | € 1621,23 | € 1621,23 | € 376,20 | € 376,20 | € 12688,40
OPERE DI OPERE

012 062+629 MALETTO LINEA SECONDARIE TOMBINO | MURATURA 2,00 1,00 383,55 = € 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 3 828,82
OPERE DI OPERE

013 062+827 MALETTO LINEA SECONDARIE TOMBINO | MURATURA 2,50 1,00 383,55 = € 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 3 828,82
OPERE DI OPERE

014 064+028 MALETTO LINEA SECONDARIE TOMBINO | MURATURA 1,50 1,00 383,55 = € 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 3 828,82




PROGRESSIVA MACRO SUB LUNGHEZZA VALUTAZIONE | VALUTAZIONE VALUTAZIONE | VALUTAZIONE
ID FOTO COMUNE CATEGORIA MATERIALE CAMPATE CENSIMENTO RILIEVO AINOP ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 TOTALE
KM CATEGORIA CATEGORIA (M) STATO OPERA [ STATO OPERA STATO OPERA | STATO OPERA
OPERE DI OPERE
015 065+770 MALETTO LINEA PRIMARIE CAVALCAVIA C.A. 6,00 1,00 505,19 1 199,09 185,59 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
OPERE DI OPERE
016 067+698 TOMBINO | MURATURA 2,00 1,00 383,55 = 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
LINEA SECONDARIE
OPERE DI OPERE
017 069+380 RANDAZZO LINEA PRIMARIE CAVALCAVIA C.A. 5,00 1,00 505,19 1 199,09 185,59 | € 1098,32 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
OPERE DI OPERE
018 073+648 RANDAZZO LINEA PRIMARIE CAVALCAVIA | MURATURA 4,00 1,00 505,19 1 199,09 185,59 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
OPERE DI OPERE
019 074+717 RANDAZZO LINEA SECONDARIE SOTTOPASSO C.A. 2,50 1,00 383,55 = 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
OPERE DI OPERE
020 074+977 RANDAZZO LINEA SECONDARIE SOTTOPASSO | MURATURA 2,50 1,00 383,55 = 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
OPERE DI OPERE
021 075+013 RANDAZZO LINEA PRIMARIE SOTTOPASSO | ACCIAIO 2,50 1,00 505,19 1 199,09 185,59 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
OPERE DI OPERE
022 075+444 RANDAZZO LINEA SECONDARIE SOTTOPASSO C.A. 2,50 1,00 383,55 = 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
OPERE DI OPERE
023 078+198 RANDAZZO LINEA SECONDARIE SOTTOPASSO C.A. 2,50 1,00 383,55 = 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
024 081+005 CASTIGLIONE DI OPERE DI OPERE CAVALCAVIA C.A. 6,00 1,00 505,19 1 199,09 185,59 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
SICILIA LINEA PRIMARIE
025 081+875 CASTIGLIONE DI OPERE DI OPERE PONTE ACCIAIO 6,00 1,00 505,19 1 199,09 185,59 | € 109832 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
SICILIA LINEA PRIMARIE
CASTIGLIONE DI | OPERE DI OPERE
+ =
026 082+478 SICILIA LINEA SECONDARIE SOTTOPASSO | MURATURA 2,00 1,00 383,55 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
CASTIGLIONE DI | OPERE DI OPERE
027 082+924 SICILIA LINEA SECONDARIE TOMBINO | MURATURA 1,50 1,00 383,55 = 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
CASTIGLIONE DI | OPERE DI OPERE
028 083+586 SICILIA LINEA SECONDARIE SOTTOPASSO | MURATURA 2,50 1,00 383,55 = 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82




PROGRESSIVA

MACRO

SUB

LUNGHEZZA

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

ID COMUNE CATEGORIA MATERIALE CAMPATE CENSIMENTO RILIEVO AINOP ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 TOTALE
KM CATEGORIA CATEGORIA (M) STATO OPERA | STATO OPERA STATO OPERA | STATO OPERA

029 0854556 | CA°TIGLIONE DI} OPERE DI OPERE VIADOTTO | MURATURA 18,00 2,00 748,46 1932,63 185,59 | € 1336,57 | € 1336,57 | € 376,20 | € 376,20 | € 1336,57 | € 1336,57 | € 376,20 | € 376,20 9717,76
SICILIA LINEA PRIMARIE
CASTIGLIONE DI |  OPERE DI OPERE

030 086+752 SICILIA NEA | sEconDARIE | SOTTOPASSO CA. 2,25 1,00 383,55 - 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
CASTIGLIONE DI | OPERE DI OPERE

+ -

031 087+427 SICILIA UNEA | seconparie | SOTTOPASSO | MURATURA 2,50 1,00 383,55 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82

032 0874930 | ASTIGLIONE DI} OPERE DI OPERE PONTE ACCIAIO 6,10 1,00 505,19 1199,09 185,59 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
SICILIA LINEA PRIMARIE

033 0sg+189 | CASTIGLIONEDI|  OPERE DI OPERE | sorroPAsso | Acciaio 2,00 1,00 505,19 1199,09 185,59 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
SICILIA LINEA PRIMARIE
CASTIGLIONE DI |  OPERE DI PERE

034 090+080 >TIGLIO ° N CAVALCAVIA CA. 6,00 1,00 505,19 1199,09 185,59 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
SICILIA LINEA PRIMARIE

035 0914781 | ASTIGHIONE DI OPERE DI OPERE 1 cavaLcAvIA CA. 8,00 1,00 505,19 1199,09 185,59 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
SICILIA LINEA PRIMARIE
OPERE DI OPERE

036 092+657 | LINGUAGLOSSA LINEA oRIMARIE | CAVALCAVIA CA. 14,00 1,00 505,19 1199,09 185,59 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
OPERE DI OPERE

037 093+436 | LINGUAGLOSSA NEA | seconARiE | SOTTOPASSO CA. 3,00 1,00 383,55 - 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
OPERE DI OPERE

038 099+580 | LINGUAGLOSSA LINEA oRIMARIE | CAVALCAVIA CA. 8,70 1,00 505,19 1199,09 185,59 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
OPERE DI OPERE

039 099+844 | LINGUAGLOSSA UNEA | seconparie | SOTTOPASSO | MURATURA 4,00 1,00 383,55 - 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3828,82
OPERE DI OPERE

040 1004216 | LINGUAGLOSSA LINEA orivarle | VAPOTTO | ACCIAIO 13,00 3,00 870,10 2 666,17 185,59 | € 1499,59 | € 1499,59 | € 376,20 | € 376,20 | € 1499,59 | € 1499,59 | € 376,20 | € 376,20 11 225,02
OPERE DI OPERE

041 1004711 | LINGUAGLOSSA UNEA | seconparie | SOTTOPASSO | MURATURA 3,00 1,00 383,55 - 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
OPERE DI OPERE

042 100+965 | LINGUAGLOSSA UNEa | seconparie | TOMBINO | MURATURA 2,00 1,00 383,55 - 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82




PROGRESSIVA MACRO SUB LUNGHEZZA VALUTAZIONE | VALUTAZIONE VALUTAZIONE | VALUTAZIONE
ID FOTO COMUNE CATEGORIA MATERIALE CAMPATE CENSIMENTO RILIEVO AINOP ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 TOTALE
KM CATEGORIA CATEGORIA (M) STATO OPERA | STATO OPERA STATO OPERA | STATO OPERA
OPERE DI OPERE
043 101+860 LINGUAGLOSSA LINEA PRIMARIE PONTE ACCIAIO 7,95 1,00 505,19 1 199,09 185,59 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
044 103+964 PIEDIMONTE OPERE DI OPERE VIADOTTO | MURATURA 16,00 2,00 748,46 1932,63 185,59 | € 1336,57 | € 1336,57 | € 376,20 | € 376,20 | € 1336,57 | € 1336,57 | € 376,20 | € 376,20 9717,76
ETNEO LINEA PRIMARIE
045 104+476 PIEDIMONTE OPERE DI OPERE VIADOTTO | MURATURA 16,00 2,00 748,46 1932,63 185,59 | € 1336,57 | € 1336,57 | € 376,20 | € 376,20 | € 1336,57 | € 1336,57 | € 376,20 | € 376,20 9717,76
ETNEO LINEA PRIMARIE
046 106+001 PIEDIMONTE OPERE DI OPERE VIADOTTO [ MURATURA 16,00 2,00 748,46 1932,63 185,59 | € 1336,57 | € 1336,57 | € 376,20 | € 376,20 | € 1336,57 | € 1336,57 | € 376,20 | € 376,20 9717,76
ETNEO LINEA PRIMARIE
PIEDIMONTE OPERE DI OPERE
047 106+081 ETNEO LINEA SECONDARIE TOMBINO | MURATURA 1,50 1,00 383,55 = 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
048 106+589 PIEDIMONTE OPERE DI OPERE CAVALCAVIA | ACCIAIO 6,00 1,00 505,19 1 199,09 185,59 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
ETNEO LINEA PRIMARIE
049 107+230 PIEDIMONTE OPERE DI OPERE VIADOTTO | MURATURA 24,00 2,00 748,46 1932,63 185,59 | € 1336,57 | € 1336,57 | € 376,20 | € 376,20 | € 1336,57 | € 1336,57 | € 376,20 | € 376,20 9717,76
ETNEO LINEA PRIMARIE
107+600 PIEDIMONTE OPERE DI OPERE CAVALCAVIA | MURATURA 6,00 1,00 505,19 1 199,09 185,59 | € 109832 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
ETNEO LINEA PRIMARIE
PIEDIMONTE OPERE DI OPERE
051 108+166 ETNEO LINEA SECONDARIE TOMBINO | MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
052 108+799 PIEDIMONTE OPERE DI OPERE VIADOTTO | MURATURA 48,00 4,00 1113,38 3399,71 185,59 | € 1621,23 | € 1621,23 | € 376,20 | € 376,20 | € 1621,23 | € 1621,23 | € 376,20 | € 376,20 12 688,40
ETNEO LINEA PRIMARIE
OPERE DI OPERE
053 109+167 TOMBINO | MURATURA 1,50 1,00 383,55 = 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
LINEA SECONDARIE
OPERE DI OPERE
054 109+506 MASCALI SOTTOPASSO C.A. 3,00 1,00 383,55 = 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
LINEA SECONDARIE
OPERE DI OPERE
055 109+948 MASCALI LINEA SECONDARIE TOMBINO | MURATURA 1,50 1,00 383,55 = 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82




PROGRESSIVA

MACRO

SUB

LUNGHEZZA

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

ID COMUNE CATEGORIA MATERIALE CAMPATE CENSIMENTO RILIEVO AINOP ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 TOTALE
KM CATEGORIA CATEGORIA (M) STATO OPERA | STATO OPERA STATO OPERA | STATO OPERA

OPERE DI OPERE

056 110+093 MASCALI NEA | seconpaie | TOMBINO [ MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3828,82
OPERE DI OPERE

057 112+792 MASCALI UNEA | seconparie | TOMBINO | MURATURA 2,00 1,00 383,55 - 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
OPERE DI OPERE

058 112+971 MASCALI LINEA orMARIE | VIADOTTO | ACCIAIO 12,00 3,00 870,10 2 666,17 18559 | € 149959 | € 149959 | € 376,20 | € 37620 | € 149959 | € 1499559 | € 376,20 | € 376,20 11 225,02
OPERE DI OPERE

059 113+126 MASCALI UINEA orivARlE | VIADOTTO | MURATURA 30,00 3,00 870,10 2 666,17 18559 | € 149959 | € 149959 | € 376,20 | € 37620 | € 149959 | € 149959 | € 376,20 | € 376,20 11 225,02
OPERE DI OPERE

060 113+309 MASCALI UNEA | seconDaRig | SOTTOPASSO [ MURATURA 3,00 1,00 383,55 - 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
OPERE DI OPERE

061 113+901 MASCALI UNEA | seconparie | TOMBINO | MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
OPERE DI OPERE

062 114+005 MASCALI UNeA | seconparie | TOMBINO | MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
OPERE DI OPERE

063 114+292 MASCALI UINEA orivARlE | VIADOTTO | MURATURA 18,00 3,00 870,10 2 666,17 18559 | € 149959 | € 149959 | € 376,20 | € 37620 | € 149959 | € 149959 | € 376,20 | € 376,20 11 225,02
OPERE DI OPERE

064 114+379 MASCALI INEA oRIMARIE | CAVALCAVIA | MURATURA 6,00 1,00 505,19 1199,09 18559 | € 109832 |€ 109832 | € 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 |€ 376,20 | € 376,20 7 787,95
OPERE DI OPERE

065 114+852 TOMBINO | MURATURA 3,00 1,00 383,55 - 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
LINEA | SECONDARIE
OPERE DI OPERE

066 115+066 GIARRE LINEA orMARIE | VIADOTTO | MURATURA 21,00 1,00 505,19 1199,09 18559 | € 109832 |€ 109832 | ¢€ 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 |€ 376,20 | € 376,20 7 787,95
OPERE DI OPERE

067 115+323 GIARRE LINEA orivARIE | CAVALCAVIA | ACCIAIO 5,00 1,00 505,19 1199,09 18559 | € 109832 |€ 109832 | € 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 |€ 376,20 | € 376,20 7 787,95
OPERE DI OPERE

068 115+623 GIARRE NEA | seconparie | TOMBINO [ MURATURA 1,50 1,00 383,55 - 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82




PROGRESSIVA MACRO SUB LUNGHEZZA VALUTAZIONE | VALUTAZIONE VALUTAZIONE | VALUTAZIONE
ID COMUNE CATEGORIA MATERIALE CAMPATE CENSIMENTO RILIEVO AINOP ISPEZIONE 1 | ISPEZIONE 2 ISPEZIONE 1 | ISPEZIONE 2 TOTALE
KM CATEGORIA CATEGORIA (M) STATO OPERA | STATO OPERA STATO OPERA | STATO OPERA
OPERE DI OPERE
069 116+145 GIARRE nea | seconparie | TOMBINO | MURATURA 1,50 1,00 383,55 ; 185,59 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
OPERE DI OPERE
070 116+389 GIARRE nea | secoNDARIE | SOTTOPASSO | MURATURA 4,00 1,00 383,55 ; 185,59 | € 626,32 | € 626,32 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
OPERE DI OPERE
071 116+591 GIARRE ' INEA oRiMARE | VVADOTTO | ACCIAIO 12,00 1,00 505,19 €  1199,09 18559 | € 109832 |€ 109832 | € 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 | ¢€ 376,20 | € 376,20 7 787,95
OPERE DI OPERE
072 116+636 GIARRE ' INEA oRivARle | VVADOTTO | ACCIAIO 31,40 2,00 748,46 € 193263 18559 | € 133657 |€ 133657 | € 376,20 | € 37620 | € 133657 |€ 133657 | ¢€ 376,20 | € 376,20 9717,76
OPERE DI OPERE
073 1184753 RIPOSTO NEA | SECONDARIE | SOTTOPASSO | MURATURA 2,00 1,00 383,55 ; 185,59 | € 626,32 | € 626,32 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 828,82
At G R
P OPERE DI OPERE
074 | 1184792 RIPOSTO ' NEA orivagle | CAVALCAVIA | MURATURA 8,00 1,00 505,19 €  1199,09 18559 | € 109832 |€ 109832 | € 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 | € 376,20 | € 376,20 7 787,95
075 004+131 CATANIA OPERE DI OPERE | avatcavia| ca 21,00 1,00 505,19 ; ; € 109832 |€ 109832 |¢€ 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 | ¢€ 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO | PRIMARIE A ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ' g
OPERE DI OPERE
076 004+169 CATANIA CAVALCAVIA | MURATURA 10,00 1,00 505,19 ; ; € 109832 |€ 109832 |¢€ 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 | ¢€ 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO | PRIMARIE
OPERE DI opere | ATTRAVERSA
077 004+214 CATANIA MENTO | MURATURA 10,00 1,00 383,55 ; ; € 626,32 | € 626,32 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 643,23
SCAVALCO | SECONDARIE
IDRAULICO
OPERE DI OPERE
078 004+217 CATANIA CAVALCAVIA | MURATURA 10,00 1,00 505,19 ; ; € 109832 |€ 109832 |¢€ 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO | PRIMARIE
OPERE DI opere | ATTRAVERSA
079 004+234 CATANIA MENTO | MURATURA 10,00 1,00 383,55 ; ; € 626,82 | € 626,32 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 643,23
SCAVALCO | SECONDARIE
IDRAULICO
OPERE DI opere | ATTRAVERSA
080 004+358 CATANIA MENTO | MURATURA 10,00 1,00 383,55 ; ; € 626,32 | € 626,32 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,32 | € 188,10 | € 188,10 3 643,23
SCAVALCO | SECONDARIE
IDRAULICO
OPERE DI OPERE
081 004+423 CATANIA coavaico | privarie | CAVALCAVIA [ MURATURA 10,00 1,00 505,19 ; ; € 109832 |€ 109832 |¢€ 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27




PROGRESSIVA MACRO SUB LUNGHEZZA VALUTAZIONE | VALUTAZIONE VALUTAZIONE | VALUTAZIONE
ID COMUNE CATEGORIA MATERIALE CAMPATE CENSIMENTO RILIEVO AINOP ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 TOTALE
KM CATEGORIA CATEGORIA (M) STATO OPERA [ STATO OPERA STATO OPERA | STATO OPERA
OPERE DI OPERE ATTRAVERSA
082 004+474 CATANIA MENTO MURATURA 10,00 1,00 383,55 = = € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 643,23
SCAVALCO | SECONDARIE
IDRAULICO
083 004+480 CATANIA OPERE DI OPERE CAVALCAVIA CA 21,00 1,00 505,19 € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,32 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO PRIMARIE o ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ !
084 004+862 CATANIA OPERE DI OPERE CAVALCAVIA | ACCIAIO 10,00 1,00 505,19 € 1098,32 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO PRIMARIE ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ !
OPERE DI OPERE ATTRAVERSA
085 004+993 CATANIA MENTO MURATURA 10,00 1,00 383,55 = = € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 643,23
SCAVALCO | SECONDARIE
IDRAULICO
086 005+870 CATANIA OPERE DI OPERE CAVALCAVIA CA 6,50 1,00 505,19 = = € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO PRIMARIE ' ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ !
087 015+192 PIANO TAVOLA OPERE DI OPERE VIADOTTO C.A.P 70,00 2,00 748,46 € 1336,57 | € 1336,57 | € 376,20 | € 376,20 | € 1336,57 | € 1336,57 | € 376,20 | € 376,20 7 599,54
SCAVALCO PRIMARIE T ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ !
088 015+726 PIANO TAVOLA OPERE DI OPERE CAVALCAVIA CA 17,00 2,00 748,46 € 1336,57 | € 1336,57 | € 376,20 | € 376,20 | € 1336,57 | € 1336,57 | € 376,20 | € 376,20 7 599,54
SCAVALCO PRIMARIE o ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ !
089 019+416 PIANO TAVOLA OPERE DI OPERE CAVALCAVIA CA 14,00 1,00 505,19 = = € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO PRIMARIE o ’ ’ D , , , , ) ) ) ; )
090 022+399 PATERNO' OPERE DI OPERE VIADOTTO CA 150,00 3,00 870,10 = = € 1499,59 | € 1499,59 | € 376,20 | € 376,20 | € 1499,59 | € 1499,59 | € 376,20 | € 376,20 8 373,26
SCAVALCO PRIMARIE o ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ !
091 024+490 PATERNO' OPERE DI OPERE CAVALCAVIA CA 18,00 1,00 505,19 € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO PRIMARIE o ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ !
OPERE DI OPERE
092 053+486 BRONTE CAVALCAVIA | MURATURA 10,00 1,00 505,19 = = € 109832 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO PRIMARIE
OPERE DI OPERE PASSERELLA
+ = =
093 054+501 BRONTE SCAVALCO | SECONDARIE | PEDONALE ACCIAIO 10,00 1,00 383,55 € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 643,23
094 055+102 BRONTE OPERE DI OPERE CAVALCAVIA C.AP 8,00 1,00 505,19 = = € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,32 | € 1098,32 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO PRIMARIE T ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ !
095 062+061 MALETTO OPERE DI OPERE VIADOTTO C.A.P 32,00 3,00 870,10 € 1499,59 | € 1499,59 | € 376,20 | € 376,20 | € 1499,59 | € 1499,59 | € 376,20 | € 376,20 8 373,26
SCAVALCO PRIMARIE T ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ !




PROGRESSIVA

MACRO

SUB

LUNGHEZZA

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

ID COMUNE CATEGORIA MATERIALE CAMPATE CENSIMENTO RILIEVO AINOP ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 TOTALE
KM CATEGORIA CATEGORIA (M) STATO OPERA | STATO OPERA STATO OPERA | STATO OPERA
OPERE DI OPERE
096 072+309 RANDAZZO CAVALCAVIA | MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - € 109832|€  109832|¢€ 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO | PRIMARIE
OPERE DI OPERE
097 073+415 RANDAZZO VIADOTTO | MURATURA 8,60 2,00 748,46 - - € 133657 |€ 133657 |¢€ 376,20 | € 376,20 | € 133657 |€ 133657 | € 376,20 | € 376,20 7 599,54
SCAVALCO | PRIMARIE
098 073+449 RANDAZZO OPERE DI OPERE VIADOTTO CA.P 32,00 2,00 748,46 € 133657 |€ 133657 |¢€ 376,20 | € 376,20 | € 133657 |€ 133657 | € 376,20 | € 376,20 7 599,54
SCAVALCO | PRIMARIE o ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
OPERE DI OPERE
099 075+032 RANDAZZO CAVALCAVIA | MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - € 109832|€  109832|¢€ 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 |€ 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO | PRIMARIE
OPERE DI OPERE
100 078+534 RANDAZZO CAVALCAVIA | MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - € 109832|€  109832|¢€ 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO | PRIMARIE
CASTIGLIONE DI |  OPERE DI OPERE
101 084+996 SICILIA scavaLco | pRIMamie | CAVALCAVIA | CAP. 8,00 1,00 505,19 - - € 109832|€ 109832 |¢€ 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 |¢€ 376,20 | € 376,20 6 403,27
CASTIGLIONE DI |  OPERE DI OPERE
+ - -
102 085+188 SICILIA seavaico | priMagie | VIADOTTO | MURATURA 7,50 3,00 870,10 € 149959 |€ 149959 | € 376,20 | € 376,20 | € 149959 | € 149959 | € 376,20 | € 376,20 8373,26
CASTIGLIONE DI |  OPERE DI OPERE
+ A, = = .
103 089+727 SICILIA SCAVALCO | PRIMARIE | CAVALCAVIA CA 10,00 1,00 505,19 € 109832|€  109832|¢€ 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 |€ 376,20 | € 376,20 6 403,27
PIEDIMONTE | OPERE DI opere | TTRAVERSA
104 106+617 MENTO | MURATURA 10,00 1,00 383,55 - - € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 643,23
ETNEO SCAVALCO | SECONDARIE
IDRAULICO
PIEDIMONTE | OPERE DI OPERE
105 106+755 ETNEG seavalco | seconparie | TUBAZIONE | ACCIAIO 10,00 1,00 383,55 - - € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 643,23
ATTRAVERSA
106 107+381 PIEDIMONTE |~ OPERE DI OPERE MENTO | MURATURA 30,00 3,00 383,55 - - € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 643,23
ETNEO SCAVALCO | SECONDARIE
IDRAULICO
107 109+243 MASCALI OPERE DI OPERE | CAVALCAVIA | MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - € 109832|€  109832|¢€ 376,20 | € 37620 | € 109832 |€ 109832 |€ 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO | PRIMARIE ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
108 1104575 MASCALI OPERE DI OPERE TUBAZIONE | ACCIAIO 10,00 1,00 383,55 - - € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 643,23
SCAVALCO | SECONDARIE ’ ’ ’ / / ' ' ’ ' ’ ’ ’
109 110+987 MASCALI OPERE DI OPERE TUBAZIONE CA 10,00 1,00 383,55 € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 643,23
SCAVALCO | SECONDARIE o ’ ’ ’ / / ' ' ’ ’ ’ ’ ’




PROGRESSIVA MACRO SUB LUNGHEZZA VALUTAZIONE | VALUTAZIONE VALUTAZIONE | VALUTAZIONE
ID FOTO COMUNE CATEGORIA MATERIALE CAMPATE CENSIMENTO RILIEVO AINOP ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 TOTALE
KM CATEGORIA CATEGORIA (M) STATO OPERA | STATO OPERA STATO OPERA | STATO OPERA
110 111+368 MASCALI OPERE DI OPERE TUBAZIONE 10,00 1,00 383,55 - - € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 | € 626,82 | € 626,82 | € 188,10 | € 188,10 3 643,23
SCAVALCO | SECONDARIE ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
OPERE DI OPERE
111 111+980 MASCALI CAVALCAVIA | MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO | PRIMARIE
112 113+867 MASCALI OPERE DI OPERE CAVALCAVIA | C.A.P 8,00 1,00 505,19 € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO | PRIMARIE o ' ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
113 | | 114+113 MASCALI OPERE DI OPERE CAVALCAVIA | C.A.P 7,00 1,00 505,19 - - € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
ki SCAVALCO | PRIMARIE o ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
OPERE DI OPERE
114 114+823 MASCALI CAVALCAVIA | MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO | PRIMARIE
OPERE DI OPERE
115 114+903 GIARRE CAVALCAVIA | MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO | PRIMARIE
116 115+480 GIARRE OPERE DI OPERE CAVALCAVIA CA 10,00 1,00 505,19 € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO | PRIMARIE ' ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
117 116+260 GIARRE OPERE DI OPERE CAVALCAVIA | MURATURA 10,00 1,00 505,19 - - € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 | € 109832 | € 109832 | € 376,20 | € 376,20 6 403,27
SCAVALCO | PRIMARIE ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
OPERE DI OPERE
118 004+019 CATANIA LINEA SRIMARIE GALLERIA | MURATURA 19,00 g 626,82 268,40 185,59 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 6 977,89
OPERE DI OPERE
119 004+053 CATANIA LINEA PRIMARIE GALLERIA | MURATURA 28,00 g 626,82 268,40 185,59 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 6 977,89
, OPERE DI OPERE
120 027+242 PATERNO LINEA PRIMARIE GALLERIA C.A. 18,00 g 626,82 268,40 185,59 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 6 977,89
> —_— */ L
SANTA MARIA DI| OPERE DI OPERE
+ A. ’
121 028+005 LICODIA LINEA ORIMARIE GALLERIA CA 2507,00 g 1253,65 805,21 185,59 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 10 859,13
OPERE DI OPERE
122 032+288 BIANCAVILLA LINEA SRIMARIE GALLERIA C.A. 3165,00 g 1253,65 805,21 185,59 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 10 859,13
OPERE DI OPERE
123 038+112 ADRANO LINEA PRIMARIE GALLERIA CA. 2005,00 g 1253,65 805,21 185,59 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 10 859,13




PROGRESSIVA MACRO SUB LUNGHEZZA VALUTAZIONE | VALUTAZIONE VALUTAZIONE | VALUTAZIONE
ID FOTO COMUNE CATEGORIA MATERIALE CAMPATE CENSIMENTO RILIEVO AINOP ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 TOTALE
KM CATEGORIA CATEGORIA (M) STATO OPERA | STATO OPERA STATO OPERA | STATO OPERA
OPERE DI OPERE
124 044+871 ADRANO LINEA PRIMARIE GALLERIA [ MURATURA 86,00 g 626,82 268,40 185,59 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 6 977,89
OPERE DI OPERE
125 053+074 BRONTE LINEA PRIMARIE GALLERIA [ MURATURA 73,00 g 626,82 268,40 185,59 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 6 977,89
OPERE DI OPERE
126 060+524 BRONTE LINEA PRIMARIE GALLERIA [ MURATURA 264,00 g 1010,37 536,80 185,59 | € 1393,92 | € 1393,92 | € 376,20 | € 376,20 | € 1393,92 | € 1393,92 | € 376,20 | € 376,20 8 813,24
127 086+350 CASTIGLIONE DI} OPERE DI OPERE GALLERIA C.A. 52,00 g 626,82 268,40 185,59 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 6 977,89
SICILIA LINEA PRIMARIE
128 108+672 PIEDIMONTE OPERE DI OPERE GALLERIA [ MURATURA 36,00 g 626,82 268,40 185,59 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 6 977,89
ETNEO LINEA PRIMARIE
OPERE DI OPERE
129 116+890 GIARRE LINEA PRIMARIE GALLERIA [ MURATURA 44,00 g 626,82 268,40 185,59 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 | € 1098,07 | € 1098,07 | € 376,20 | € 376,20 6 977,89
OPERE DI OPERE
130 117+854 GIARRE LINEA PRIMARIE GALLERIA [ MURATURA 225,00 g 1010,37 536,80 185,59 | € 1393,92 | € 1393,92 | € 376,20 | € 376,20 | € 1393,92 | € 1393,92 | € 376,20 | € 376,20 8 813,24
OPERE OPERE
131 0+118 - 1+045 CATANIA METRO PRIMARIE GALLERIA C.A. > 1000 M g 1253,65 = 185,59 | € 1777,47 | € 1777,47 | € 376,20 | € 376,20 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 10 053,92
OPERE OPERE
132 1+129 - 1+924 CATANIA METRO PRIMARIE GALLERIA C.A. >1000 M g 1253,65 = 185,59 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 10 053,92
OPERE OPERE
133 1+924 - 0+569E CATANIA METRO PRIMARIE GALLERIA C.A. >1000 M g 1253,65 = 185,59 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 10 053,92
OPERE OPERE
134 2+008 - 3+093 CATANIA METRO PRIMARIE GALLERIA C.A. > 1000 M g 1253,65 = 185,59 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 10 053,92
OPERE OPERE
135 3+177 - 3+789 CATANIA METRO PRIMARIE GALLERIA C.A. > 1000 M g 1253,65 = 185,59 | € 1777,47 | € 1777,47 | € 376,20 | € 376,20 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 10 053,92
OPERE OPERE
136 3+863 - 4+507 CATANIA METRO PRIMARIE GALLERIA C.A. >1000 M g 1253,65 = 185,59 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 10 053,92
OPERE OPERE
137 4+691 - 5+276 CATANIA METRO PRIMARIE GALLERIA C.A. >1000 M g 1253,65 = 185,59 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 10 053,92




PROGRESSIVA MACRO SUB LUNGHEZZA VALUTAZIONE | VALUTAZIONE VALUTAZIONE | VALUTAZIONE
ID FOTO COMUNE CATEGORIA MATERIALE CAMPATE CENSIMENTO RILIEVO AINOP ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 ISPEZIONE 1 ISPEZIONE 2 TOTALE
KM CATEGORIA CATEGORIA (M) STATO OPERA | STATO OPERA STATO OPERA | STATO OPERA
OPERE OPERE
138 5+350 - 5+933 CATANIA METRO PRIMARIE GALLERIA C.A. >1000 M g 1253,65 = € 185,59 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 | € 177747 | € 1777,47 | € 376,20 | € 376,20 | € 10 053,92
OPERE OPERE
139 6+015 - 6+935 CATANIA METRO PRIMARIE GALLERIA C.A. >1000 M g 1253,65 = € 185,59 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 | € 177747 | € 177747 | € 376,20 | € 376,20 | € 10053,92
€ 82402,52 | € 68 341,26 | € 17 816,64 | € 145463,37 | € 145463,37 | € 43 074,90 | € 43 074,90 | € 145463,37 | € 145463,37 | € 43 074,90 | € 43 074,90 | € 922 713,50
545 636,96 € 377 076,54 € € 922 713,50
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