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1. DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI

Nel presente Capitolato Prestazionale vengono esplicitate le norme e le condizioni riguardanti le
modalita di esecuzione del servizio di censimento, rilievo, inserimento su Portale AINOP, ispezioni
visive primarie, analisi ed individuazione dei difetti e dello stato di conservazione delle opere d’arte
(Ponti, Viadotti, Cavalcavia, Gallerie) presenti lungo la linea di superficie a scartamento ridotto (950
mm) della Ferrovia Circumetnea, compresa tra stazione di Catania Borgo e quella di Riposto, nonché
sulla linea ferroviaria metropolitana a scartamento ordinario compresa tra la stazione di Nesima e
guella di Stesicoro, inclusa la tratta Galatea-Porto.

La Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, nel seguito denominata “FCE”, intende affidare il
servizio di “Censimento, rilievo, inserimento su Portale AINOP, ispezioni visive primarie e
determinazione dello stato di conservazione delle opere d’arte presenti sulla linea ferroviaria e sulla
linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea” ad una ditta, nel seguito denominata
semplicemente “Aggiudicatario” che si impegna ad assumere il servizio accettando espressamente e
senza riserve le norme e le condizioni riportate nel presente Capitolato Prestazionale, nel seguito

denominato semplicemente “Capitolato”.

1.1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Le opere d’arte dell’infrastruttura ferroviaria oggetto delle attivita disciplinate dal presente
Capitolato sono:

- Ponti, cavalcavia e viadotti ferroviari;

- sovrappassi stradali e pedonali e opere di scavalco della linea ferroviaria;

- sottopassaggi di varia natura;

- gallerie naturali e artificiali.
La totalita delle opere d’arte oggetto delle prestazioni previste nel presente Capitolato & elencata

negli elaborati allegati (Allegato EGO1 - ELENCO OPERE D'ARTE LINEA FERROVIARIA DI SUPERFICIE e

EG02 - ELENCO OPERE D'ARTE LINEA FERROVIARIA METROPOLITANA).

Sono oggetto soltanto di ispezioni anche le opere di proprieta di Soggetti Terzi che potenzialmente
sono in grado di inficiare la sicurezza e regolarita dell’esercizio ferroviario in caso di rovina o

danneggiamento (Allegato EGO3 - ELENCO OPERE D'ARTE SOGGETTI TERZI).
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Per ciascuna opera d’arte I'affidatario dovra espletare le seguenti attivita:
Censimento

- Definizione anagrafica;

- Definizione materiale e tecnologia costruttiva;

- Rilievo geometrico;

- Compilazione Scheda dell’Opera (secondo modello SDO — Scheda dell’Opera facente parte del

Piano di Manutenzione Opere d’Arte allegato al presente);
- Inserimento dati su piattaforma AINOP - Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche (ad

esclusione delle opere di proprieta di soggetti terzi).

Ispezione visiva primaria

- Ispezione visiva;
- Rilievo fotografico;

- Post processing: raccolta dati, catalogazione e codificazione.

Determinazione dello stato dell’Opera

- Individuazione dei difetti;

- Compilazione delle schede d’ispezione (secondo modello SDI — Scheda d’Ispezione facente
parte del Piano di Manutenzione Opere d’Arte allegato al presente);
- Valutazione numerica ed inserimento in SDI dello stato di degrado dell’opera (secondo la

Procedura per I’analisi dei dati contenuti nelle schede d’ispezione e assegnazione di un primo

giudizio complessivo facente parte del Piano di Manutenzione Opere d’Arte allegato al

presente)

Alla fine delle prestazioni I’Affidatario dovra rilasciare una dichiarazione che le operazioni effettuate
sono conformi con quanto previsto dalle Linee di indirizzo ANSF “Gestione in sicurezza delle opere

civili della rete ferroviaria” — Rev. 0 Sett. 2018;
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1.2. QUADRO NORMATIVO TECNICO DI RIFERIMENTO
Il servizio oggetto del presente Capitolato si configura attraverso le seguenti Normative:

- D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato e modificato dalla L. n. 58/2019;

- Capitolato Generale d’Appalto (D.M. n.145/2000) per quanto non modificato e/o abrogato dal
citato D.Lgs. n. 50/2016;

- Regolamento sui lavori pubblici (D.P.R. n.207/2010) per quanto non modificato e/o abrogato
dal citato D.Lgs. n. 50/2016;

- D.Lgs. n. 81/2008, aggiornato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009;

- D.M.17/01/2018;

- D.M.n.430/2019;

- D.L.n.109/2018;

- Fiche UIC 778-4/2001;

- Linee diindirizzo ANSF “Gestione in sicurezza delle opere civili della rete ferroviaria” — Rev. 0
Sett. 2018;

- Linee guida MIT per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti;

- Circolari, prescrizioni, istruzioni e documenti tecnici FCE allegati al presente Capitolato:

o “PDM_OA_FER” — Piano di Manutenzione Opere d’Arte Linea Ferroviaria e relativi
allegati;
o “PDM_OA_MET” — Piano di Manutenzione Opere d’Arte Metropolitana e relativi

allegati;

1.3. PRINCIPI FONDAMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
La realizzazione dell’attivita di censimento, inserimento su portale AINOP, ispezioni visive primarie e
determinazione dello stato di conservazione delle opere d’arte, da eseguirsi in conformita alle linee
guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si deve basare sui seguenti principi generali:
- Laraccolta dei dati deve essere effettuata esclusivamente da personale specializzato sia nel
rilevamento dell’'opera o di parte di essa, che nella gestione delle attivita relative a detto

rilevamento;
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- | dati e le misure raccolte sull’'opera devono essere tali da:

o Definire in modo sicuro le caratteristiche e lo stato dell’opera;

o Permettere I'inserimento di tutto quanto richiesto nella piattaforma AINOP;
- | datiraccolti e catalogati:

o Devono seguire il protocollo descritto nel “Piano di Manutenzione Opere d’Arte Linea
Ferroviaria” e “Piano di Manutenzione Opere d’Arte Linea Metropolitana” che sono
parte integrante e sostanziale del presente Capitolato;

o Devono essere riportati sui modelli “SDO — Scheda dell’Opera” e “SDI — Scheda
d’Ispezione” preliminarmente forniti da FCE all’Appaltatore;

o Devono essere consegnati sia su supporto cartaceo che digitale editabile;

o La copia cartacea dovra essere la semplice stampa di quanto contenuto in formato
digitale editabile in modo da garantire la piena coerenza tra documentazione cartacea
e digitale. Essa dovra essere sottoscritta e firmata dalla figura dell’Ispettore Capo che

sara dettagliata nel seguito.

1.4. LIVELLI MINIMI DEL SERVIZIO
La ditta appaltatrice durante lo svolgimento delle attivita deve utilizzare procedure e mezzi idonei a:
- offrire il piu elevato livello di servizio in termini di prestazioni ed affidabilita;
- garantire la massima disponibilita per evitare interferenze e/o problemi all’esercizio della linea
ferroviaria e metropolitana;
- garantire il massimo grado di flessibilita e di capacita evolutiva in armonia con gli sviluppi tecnologici
del settore.
La ditta appaltatrice si impegna a mantenere gli standard, i livelli prestazionali e le condizioni di
erogazione del servizio stabilite nel presente documento. In particolare, i livelli minimi di servizio
devono essere mantenuti dalla ditta durante lo svolgimento di tutte le attivita che riguardano
direttamente o indirettamente I'oggetto dell’appalto, e devono essere garantiti per tutta la durata
dello svolgimento dello stesso.
La ditta appaltatrice deve rispettare i seguenti criteri fondamentali nell’esecuzione delle attivita

oggetto del contratto d’appalto:
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Correttezza ed omogeneita dei dati rilevati
L'attivita del servizio deve essere svolta da parte della ditta appaltatrice con I'obiettivo di perseguire
i seguenti scopi:

- garantire la correttezza formale e sostanziale dei dati raccolti;

- garantire uniformita e standardizzazione nell’esecuzione delle procedure connesse all’attivita

di censimento ed ispezione delle opere.

Disponibilita della ditta appaltatrice

La ditta appaltatrice deve essere disponibile ad eseguire le prestazioni richieste in modo da ridurre al
minimo le interferenze con I'esercizio ferroviario e nel caso disponibile ad eseguire determinate
attivita in giorni e/o orari di fermo linea (festivi, notturni). Deve produrre all’ente appaltante un
elenco dei soggetti dipendenti e dei recapiti che siano di immediata rintracciabilita, al fine di

comunicare eventuali necessita.

Indice di completamento delle ispezioni

L'attivita di ispezione, per essere riconosciuta come tale, condotta su ciascuna opera, non puod
presentare un “indice di completamento” minore del 90%, fermo restando che dovranno essere
garantite le informazioni minime necessarie per l'inserimento nel portale AINOP.Nel caso in cui tale
limite inferiore non venga raggiunto o I'opera non sia inserita/inseribile nel portale AINOP, I'opera si
considera come non ispezionata.

L'indice di completamento & basato sulla percentuale di dati raccolti in riferimento alla totalita dei

dati richiesti.

Strumenti ed apparecchiature di rilievo e misura

Le attivita di rilievo e misurazione durante le fasi di censimento ed ispezione devono essere eseguite
con mezzi idonei.

La strumentazione di rilievo e misurazione deve essere di tipo laser per evitare possibilmente

attraversamenti o blocchi temporanei alla circolazione.
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1.5. AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo complessivo posto a base di gara ammonta a € 922.713,50 (IVA esclusa), secondo

I’elaborato allegato EE-05 — SCHEMA DI CALCOLO DELL'IMPORTO (allegato agli atti di gara) e secondo

lo schema seguente:

WBS DESCRIZIONE IMPORTO %

CENSIMENTO, RILIEVO ED
1 €168.560,42 18,27%
INSERIMENTO SU PORTALE AINOP

PRIMA ISPEZIONE E VALUTAZIONE
2 € 188.538,27 20,43%
DELLO STATO DELLE OPERE

SECONDA ISPEZIONE E VALUTAZIONE
3 € 188.538,27 20,43%
DELLO STATO DELLE OPERE

TERZA ISPEZIONE E VALUTAZIONE
4 € 188.538,27 20,43%
DELLO STATO DELLE OPERE

QUARTA ISPEZIONE E VALUTAZIONE
5 € 188.538,27 20,43%
DELLO STATO DELLE OPERE

SOMMANO | €922.713,50 100,00%

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori a corpo al quale deve essere applicato il

ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
1.6. REQUISITI PROFESSIONALI, TECNICI ED ECONOMICI-FINANZIARI
L'operatore economico esecutore del servizio deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi

professionali, tecnici ed economico-finanziari:

Requisiti di ordine generale

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per I'artigianato oppure nel registro delle

imprese per attivita coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
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- Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art.
80 D.Igs. 50/2016. In caso di societa I'insussistenza delle cause di esclusione si estende a tutti
i soggetti titolari di cariche e/o di poteri di rappresentanza.

- Adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi in materia di sicurezza di cui al
D. Igs. 81/2008.

- Adesione al protocollo di legalita “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

Requisiti di capacita professionale e tecnica

- avere complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi (2017-2018-2019)
un fatturato globale medio annuo non inferiore a quello dell’appalto oggetto del presente
disciplinare (IVA esclusa);

- avere realizzato negli ultimi tre anni almeno due servizi analoghi a quelli oggetto del presente
capitolato, per il valore complessivo pari ad almeno il 50% dell’'importo del presente appalto,
da comprovarsi mediante certificati rilasciati e vistati dai committenti stessi o altra
documentazione ritenuta idonea;

- potersi avvalere di figure professionali in possesso di certificato di Ispettore di Ponti, Viadotti
e Passerelle almeno di LIVELLO 2 o superiore, in corso di validita, rilasciato da ente
accreditatore;

- di essere in possesso delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento
secondo le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Prestazionale, da comprovarsi
mediante la presentazione dell’elenco delle attrezzature, di copia della scheda tecnica e degli
eventuali certificati di calibrazione in corso di validita della strumentazione impiegata.

Ai fini della dimostrazione dei suddetti requisiti si precisa quanto segue:

- per i servizi analoghi, conclusi alla data di pubblicazione del bando di gara nella GURI, il
concorrente dovra documentare di avere svolto nell’ultimo triennio due servizi di censimento
ed ispezione visiva effettuate su infrastrutture di trasporto stradale o ferroviario o

metropolitano.
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1.7. MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.L.vo n. 50/2016, é stipulato “a corpo”. Il suo
importo rimane fisso e non puo variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualita e la quantita
effettiva dei lavori eseguiti e le condizioni previste dal presente capitolato.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto € applicato a tutti i
prezzi unitariin elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
guantita eseguite.
| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016).
| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono al servizio posto a base di gara.
Gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale per I'importo degli

stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.

2. PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

2.1. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

La conduzione delle attivita di censimento ed ispezione di un’opera d’arte deve intendersi come
riguardante l'intera opera, indipendentemente dalla sua forma e tipologia strutturale, costruttiva, e
dallo stato di conservazione attuale.

Per intera opera si deve intendere I'insieme di tutti gli elementi la cui funzione diretta o indiretta e
essenziale al corretto funzionamento ed alla fruibilita dell’opera stessa, secondo quanto previsto nel
rispetto del progetto originario dell’opera stessa.

In particolare, si sottolinea che sono da considerarsi come facenti parte dell’opera i seguenti elementi
strutturali:

Ponti, Viadotti, Cavalcavia:

- fondazioni, spalle e pile;
- pulvini e baggioli;

- campate di qualsiasi tipologia o tecnica costruttiva;
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- travi e traversi;

- giunti di dilatazione;

- apparecchi d’appoggio;

- sistema di allontanamento delle acque meteoriche.
Gallerie

- Calotta

- Arco Rovescio

- Solettone di base

- Marciapiedi

- Giunti

- Impermeabilizzazione
Elementi accessori secondari (passerelle pedonali, scarichi).Dalle attivita di censimento restano
escluse:

- sovrastruttura;

- barriere installate (di sicurezza, parapetti, antirumore, frangivento ecc);

- altri elementi accessori.
L'attivita di rilevamento deve essere condotta in modo separato nel caso in cui sia presente un
elemento aggiunto che presenti un sistema strutturale autonomo, anche se connesso in modo
discreto alla struttura principale originaria.
Il rinvenimento di elementi aggiunti determina I'onere del contraente ad effettuarne il rilievo e
I'ispezione senza che questo comporti ulteriori oneri a carico di FCE.
In questo caso I'attivita di censimento e di ispezione delle strutture per la parte aggiunta devono
essere condotte con i criteri descritti nel presente Capitolato per il rilevamento delle opere,

considerando I'opera aggiunta, come parte autonoma.

2.2. CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni comprendono le seguenti attivita, da eseguirsi tutte nel rispetto di quanto previsto nel
presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara che costituira obbligazione

contrattuale:
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Censimento rilievo e catalogazione delle opere d’arte

La gestione da parte di FCE del proprio patrimonio di opere civili d’arte infrastrutturali richiede un
processo che renda tale operazione chiara ed efficiente.

Il Censimento ne costituisce il primo momento fondamentale e la sua funzione e quella di conoscere
la quantita, la tipologia delle strutture da sorvegliare e di inserire tali informazioni all’interno
dell’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), cosi come definito nel D.M. n. 430
del 08/10/2019.

L'intensita informativa del Censimento puo spingersi all’acquisizione di piu dati di tipo visivo e/o
geometrico, ma non deve interessare il campo della valutazione o descrizione dello stato di degrado
o dell'interpretazione delle capacita portanti, compiti definiti dalle Ispezioni di livello successivo.

L'individuazione delle opere da censire & estesa a tutte le opere definite nell’Allegato EG-01. Questa

scelta comporta l'inserimento anche di strutture secondarie, che pur essendo semplici e a volte poco
visibili possono rappresentare un pericolo per la viabilita (per un’eventuale ostruzione, un cedimento,
etc.), e come tali vanno censite ed ispezionate.

In questa prima fase si raccoglieranno, quindi, tutti i documenti progettuali, costruttivi, di collaudo e
manutenzione reperibili, atti a fornire notizie sulle caratteristiche della struttura. Nel caso non sia
possibile reperire (in parte o completamente) la documentazione, € comunque importante
individuare il periodo sia di progettazione che di realizzazione della struttura in esame. E’ compreso
nell’appalto in oggetto la rasterizzazione/scannerizzazione degli elaborati tecnici delle opere d’arte
messi a disposizione da FCE.

Eseguita una prima ricognizione della documentazione reperita e messa a disposizione da FCE
dovranno essere effettuate delle visite atte al censimento ed alla catalogazione delle varie Opere
d’Arte.

| dati ad esse relativi dovranno essere riportati sulle schede (SDO — Scheda dell’Opera) che verranno
fornite e dovranno essere compilate in tutte le parti.

Nello specifico dovra essere compilata a cura dell’affidatario la Parte A — Scheda Anagrafica dove

vengono riportate le informazioni relative all’identificazione della struttura, alla sua localizzazione e
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alle caratteristiche della linea ferroviaria e la Parte B — Identificazione elementi strutturali dell’opera
dove viene riportato lo schema strutturale dell’opera con I'identificazione degli elementi strutturali.

| risultati di queste attivita dovranno essere forniti a FCE in formato sia cartaceo che digitale editabile.

Rilievo Geometrico-Strutturale completo

Per le opere primarie (ponti, viadotti, cavalcavia di lunghezza maggiore di 6 m) dovra essere eseguito
un rilievo geometrico-strutturale completo di tutti gli elementi del ponte (impalcato, pile, spalle), sia
esso ad arco che a travata, eseguito anche mediante laser scanner. |l prezzo comprende e compensa
la restituzione grafica (cartacea e informatica in formato .dwg e .pdf) dei seguenti elaborati con un
livello di dettaglio adeguato ad una rappresentazione in scala 1:50:

1. vista in pianta dell'opera con la rappresentazione degli assi dei binari;

2. nei ponti a pil campate, due prospetti per ogni pila ottenuti dalle sezioni trasversali passanti per la
mezzeria delle campate adiacenti;

3. vista dal basso con la rappresentazione dell'impalcato o della volta;

4. due prospetti dell'opera con piano del ferro quotato.

Per le gallerie, invece, dovranno essere restituiti graficamente i seguenti elaborati in scala 1:50:

1. vista in pianta dell'opera con la rappresentazione dei binari;

2. Prospetti dei portali di imbocco.

Inserimento dati su piattaforma AINOP

L'AINOP e I'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche, istituito dal D.L. n. 109 del
28/09/2018 e definito dal D.M. n. 430 del 08/10/2019.

| soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono un’opera pubblica, alimentano I'archivio con
i dati in loro possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati anagrafici,
tecnici, amministrativi e contabili relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale.
Ad ogni opera viene assegnato un IOP “Identificativo Opera Pubblica” che contraddistingue ed

identifica in maniera univoca I'opera medesima.
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Per ogni sezione di cui € composto I’AINOP, nove in totale con diverse tipologie di opere pubbliche
(es. Sezione 2: Ponti, Viadotti e Cavalcavia ferroviari) dovranno essere compilate le sottosezioni di cui
all’Allegato tecnico A, Parte |, Punto 1 del D.M. n. 430 del 08/10/2019.

Sara cura di FCE nominare un referente che rivestira il profilo di Responsabile AINOP che ¢ la figura
abilitata alla gestione completa dei dati all'interno dell’archivio e all’autorizzazione

dell’accreditamento di altri operatori indicati dal soggetto conferente.

Ispezione delle opere

Quest’attivita dovra essere eseguita sulle opere in precedenza censite e dovra prevedere un’analisi
dello stato attuale di conservazione dell’opera e del suo effettivo stato di deterioramento, al fine di
mettere FCE in condizione di programmare gli interventi manutentivi necessari.

Si dovra individuare in maniera esaustiva lo stato dei manufatti con raccolta di dati sulle
caratteristiche costruttive e rilievi geometrici e lindividuazione di difetti da identificare e
caratterizzare per ubicazione, tipologia ed estensione.

Potranno essere eseguite indagini sperimentali non distruttive, prove, prelievi di campioni e tutto
guanto il concorrente ritenga opportuno per valutare il grado di resistenza delle strutture.

| dati relativi a questa attivita dovranno essere riportati sulle schede d’ispezione (SDI — Scheda
d’Ispezione) secondo il modello in uso presso FCE.

Nella Scheda d’ispezione (secondo modello allegato “SDI — Scheda d’Ispezione”) devono essere
compilate tutte le parti relative alla visita ispettiva al fine di poter definire lo stato di conservazione
dell’opera con I'assegnazione di un indicatore sintetico di degrado strutturale (secondo “Procedura
per I'analisi dei dati e assegnazione giudizio”). In particolare nella Parte C — Ispezione visiva opera
bisogna riportare i dati relativi al sopralluogo, sull’accessibilita all’ispezione, i danni agli elementi
strutturali individuati durante le ispezioni, un elenco delle foto scattate durante l'ispezione e nella
Parte D — Report ispezione e relazione fotografica bisogna riportare i dati relativi all’ispezione
effettuata, I’elenco dei danni rilevati e la relazione dell’ispezione.

Ogni scheda d’ispezione deve essere consegnata sia in formato digitale editabile che in formato
cartaceo in originale debitamente firmata e timbrata dal tecnico incaricato ed abilitato e in

formato PDF non modificabile.
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Dovranno eseguirsi n. 4 campagne di ispezione delle opere, una per il primo semestre e una per il

secondo semestre del primo anno di servizio, le restanti 2 per i semestri del secondo anno di servizio.

Redazione relazione conclusiva

Per ogni singola opera censita e ispezionata, I’Aggiudicatario dovra inoltre trasmettere a FCE una
Relazione d’ispezione conclusiva, con la descrizione del manufatto, dello stato di fatto, con
I'indicazione delle anomalie o situazioni di degrado riscontrate ed una prima indicazione sulle

eventuali azioni da intraprendere.

2.3.  FASI DELLE PRESTAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Le prestazioni si dovranno svolgere con le seguenti modalita in relazione ai seguenti specifici punti:

1. Attivita di censimento.

Censimento e catalogazione delle opere d’arte tramite:

- raccolta delle fotografie principali e dei dati generali dell’opera (struttura, denominazione,
tipologie, proprietario, ente utilizzatore, localita, ostacolo oltrepassato ecc.);

- raccolta di tutti i documenti progettuali, costruttivi, di collaudo e manutenzione reperibili;

- raccolta delle sue caratteristiche geometriche (es. lunghezza, numero campate, larghezza,
altezza utile, marciapiedi ecc.), costruttive (fondazioni, spalle, pile, impalcato, giunti, appoggi
ecc.);

- raccolta della presenza di servizi e opere accessorie (protezioni laterali, pali luce, scarichi,
sottoservizi ecc...);

- acquisizione degli elementi necessari per la georeferenziazione dell’opera.

| dati dovranno essere ottenuti dal rilevamento in situ delle opere per la successiva fase di
inserimento nell’archivio AINOP e la corretta programmazione della fase successiva di ispezione.

Il censimento prevede la raccolta di dati da riportare su schede impostate attraverso la suddivisione
delle informazioni in diverse sezioni:

- Sezione Al — Nella prima sezione vengono riportate le informazioni relative all’identificazione

della struttura, alla sua localizzazione e alle caratteristiche della linea ferroviaria;
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Sezione A2 — Nella seconda sezione vengono riportate le informazioni relative all’esecuzione
dell’opera e alla sua messa in servizio;

Sezione A3 — In questa sezione vengono riportate le informazioni relative a tutte le
componenti strutturali dell’opera;

Sezione A4 — In questa sezione vengono riportati i dati relativi alla caratterizzazione del
terreno di fondazione;

Sezione A5 — In questa sezione vengono riportati i dati geomorfologici;

Sezione A6 — In questa sezione vengono riportati i dati relativi al rischio idrogelogico secondo
guanto prescritto dal Piano per I’Assetto Idrogeologico (P.A.lL.);

Sezione A7 — In questa sezione vengono riportati i dati relativi alle caratteristiche dell’alveo;
Sezione A8 — In questa sezione vengono riportate le informazioni relative alla frequenza delle
visite ispettive (secondo quanto prescritto nelle FICHE UIC 778-4:2001);

Sezione A9 — In questa sezione viene riportata la cronologia delle ispezioni eseguite;

Sezione A10 — In questa sezione viene riportato I'esito delle ispezioni in ordine cronologico;
Sezione A1l — In questa sezione vengono riportati gli eventi significativi in ordine cronologico
di accadimento

Sezione A12 — In questa sezione vengono riportati gli interventi manutentivi eseguiti in ordine
cronologico

Sezione A13 — In questa sezione vengono riportate le indagini sperimentali eseguite e/o i
monitoraggi eseguiti o in atto

Sezione Al14 — In questa sezione viene riportata la capacita portante della struttura;

Sezione A15 — In questa sezione bisogna indicare gli eventuali provvedimenti restrittivi
adottati;

Sezione Al6 — In questa sezione bisogna indicare gli eventuali riferimenti a
convenzioni/accordi con soggetti terzi relativi a interferenze e parallelismi;

Sezione A17 — In questa sezione bisogna indicare le eventuali misure inerenti alla prevenzione
e protezione dei rischi derivanti da attivita di terzi;

Sezione B1 — Nella prima sezione viene riportato lo schema strutturale dell’'opera con

I'identificazione degli elementi strutturali;
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- Sezione B2 — Nella seconda sezione vengono indicati gli elementi strutturali identificati.
Le varie schede compilate dai tecnici addetti saranno successivamente valutate dal Direttore di
esecuzione del contratto.
Il Direttore di esecuzione del contratto provvedera a controllare ed a far integrare le schede prodotte
dall'Aggiudicatario, previo parere del Responsabile del Procedimento, qualora le stesse non risultino
conformi agli standard fissati.
In tal caso I'Aggiudicatario dovra provvedere all'integrazione entro 10 gg. dalla data della richiesta
senza che questo comporti ulteriori oneri a carico di FCE.

2. Inserimento dati su piattaforma AINOP

| dati raccolti nella precedente fase di censimento e redazione delle schede delle opere serviranno ad
alimentare il portale AINOP con quanto richiesto nelle sezioni relative a:

- Sezione 2: Ponti, Viadotti e Cavalcavia Ferroviari;

- Sezione 4: Ferrovie nazionali e regionali — metropolitane;

- Sezione 7: Gallerie ferroviarie e stradali.
All'interno di ciascuna sezione € contenuta |'opera in oggetto identificata dal codice IOP (Identificativo
Opera Pubblica). Ogni sezione & suddivisa in sottosezioni, organizzate come segue:

- Scheda ANAGRAFICA: dati di carattere generale inseriti in campi che sono comuni a tutte le

tipologie di opere (Anagrafica di Base — Fig.1) e dati di carattere specifico differenti a seconda

dell’opera a cui si fa riferimento (Anagrafica Specifica — Fig.2);
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conservazione delle opere d’arte presenti sulla linea
o Tracciato record ANAGRAFICA BASE
Legenda: O=Obbligatori Facoltativo
Chiave logica -
Nome campo Tipo dati Descrizione Regola di valorizzazione
copicE iop o Char (38) |Codice i dell'Opera Pubblica
INFRASTRUTTURA o Char (15) |l tipo dell'infrastruttura (es: strada, ferrovia, aeroporto, ecc..)
Il nome dell'infrastrutura (es: tipologia della strada e relativo numero, strada statale 554, nome
NOME INFRASTRUTTURA o Char(50) [aeroporto, AEROPORTO CIAMPINO, AEROPORTO FIUMICING, nome della infrastruttura idrica,
|ACQUEDOTTO DEL FIORA, ecc..)
OPERA o Char (50)_|Tipo dell'opera (es: Viadotto, ponte, galleria, cavalcavia, ecc..)
" S TRAF , PONTE POLCEVERA, GALLERIA DI NAZZANO,
. 5 Char 150 | nome dellopera (es; TAAFORO DELGRAN SASSO, PONTE POLC
DIGA DI CAMPOTOSTO, ecc..)
IDENTIFICATIVO PER IL GESTORE/PROPRIETARIO o Char (50) |l codice identificativo NELSISTEMA del gestore o del proprietario
SISTEMA DI RIFERIMENTO o VarChar (10) Il Sistema geodetico di riferimento (es.WGS 84, EDSO, ....)
ELLISSOIDE ) Char (15) |UEllissoide di riferimento
” i — " . % Il campo potra essere compilato
fi Minuti .Cent MS. tas.LM.
COORDINATE GEOGRAFICHE (centro) o et | Coordinme geopalicie inarad), Minall, Sepond Centesiing (ChS.coj e quotasiLespresaln” ooy St diorera
Metri del centroide dell'opera (in senso progressivo crescente) ,
puntuale o poligonale
. s e ° PO & Il campo potra essere compilato
(COORDINATE GEOGRAFICHE (iniziale ) ) Viichias (20| oPrdinate geograflche in Giad], Minuil, Second!. Centesiml. (GMS.cc)e aliotaSil. Miaspressalln. oo oricc st vesttl at spera
Metri del puntoiniziale dell'opera (in senso progressivo crescente) i
. Il campo potra essere compilato
i fi i i imi (GM. LM,
(COORDINATE GEOGRAFICHE (finale) & VarChar (24) coon.imale geog.ra x.d\! in G:'adl, Ml.null, Secondi. Cenvleslml (GMs.ce) e quota S.L.M. espressa in solo el caso sftratil dl opara
Metri del punto iniziale dell'opera (in senso progressivo crescente) e
¥ ; i Se non valorizzato utilizzare il
ENTRATA IN ESERCIZIO o Date(aaaa) |U'Anno di entrata in esercizio dell'opera Tl B
Il campo deve essere valorizzato
L'Anno presunto di entrata in esercizio dell'opera da compilare quando non si ha certezza del  [solo nel caso in cui il campo
Al RI IN
NNgERELNTY O/F Date(a3aa) | ire da inserire nel campo "ENTRATA IN ESERCIZIO* ( ad esempio nel caso di opera antica) "ENTRATA IN ESERCIZIO" riporti
il valore *1900"
INIZIO LAVORI F Date(aasa) [L'Anno di inizio lavori della costruzione
FINE LAVORI F Date(3aa) |L'Anno di fine lavori della costruzione
[coLLauDO FINALE F Date(aaaa) |L'Anno di collaudo finale
Il campo potra essere compilato
PROGRESSIVA KM INIZIALE o Num (15)  [La Progressiva chilometrica iniziale solo nel caso si tratti di opera
lineare
Il campo potra essere compilato
PROGRESSIVA KM FINALE (o] Num (15) |La Progressiva chilometrica finale solo nel caso si tratti di opera
lineare
Il campo potra essere compilato
|esTesaxm) 0 Num (10) [UEstesa espressain chilometri solo nel caso si tratti di opera
lineare
ENTE CONCEDENTE / PROPRIETARIO ) Char (150)_|UAmministratione/Ente Concedente e/o Proprietario
o Char (150) |L’Amministrazione/Ente Concessionario
o Char (150)_|UAmministrazione/Ente Vigilante
Si possono inserire anche pid
COMUNE o Char(60) il Territorio di appartenenza - COMUNE sy PR
Comuni
5 = =
PROVINCIA o Char(30) |il Territorio di appartenenza - PROVINCIA I passcoiosiire mche pl0
Province
si inserire anche pi
REGIONE o Char(20) |1l Territorio di appartenenza - REGIONE P TllmncmpIC
Regioni
INTERVENTI SUCCESSIVI - SCOPO 3 Char (100) |Gli Interventi successivi atti a modificare |a struttura originaria: SCOPO
F Char (1000) [Gli Interventi successivi atti a modificare la struttura originaria: DESCRIZIONE
3 Date(aaaa) |Gli Interventi successivi atti a modificare la struttura originaria: ANNO DI INIZIO LAVORI
F Date(3aaa) |Gli Interventi successivi atti a modificare 1a struttura originaria: ANNO I FINE LAVORI
F Date(aaaa) |Gli Interventi successivi atti a modificare |a struttura originaria: ANNO DI COLLAUDO FINALE
INTERVENTI SUCCESSIVI - MESSA IN ESERCIZIO F Date(a32a) [Gli Interventi successivi atti a modificare Ia struttura originaria: ANNO DI MESSA N ESERCIZIO
|INTERVENTI SUCCESSIVI - MESSA IN ESERCIZI Date(asaa) |Gli Interventi successivi atti a modificare |a struttura originaria:
Classificazione dello stato dell'opera in 5 categorie:
* A=opera pienamente agibile
« B=opera agibile ma con scadenze di lavori di manutenzione ordinaria,
+ C=opera agibile ma con necessita di lavori di manutenzione straordinaria,
STATO DELL'OPERA o Char(1) [+ D=opera in condizioni critiche e agibile parzialmente ~lavori di manutenzione urgenti
« E=operainagibile
Solamente per le opere aeroportuali sara possibile scegliere tra due categorie:
+ A=opera pienamente agibile
« E= opera inagibile
[note 3 Char (5000) |Eventuale segnalazione di fatti rilevanti ad integrazione delle altre informazioni previste

Fig.1—

Anagrafica di base
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chiave
Nome campo logical/Obbl./| Tipo dati Descrizione Regola di valorizzazione
Facoltativo
SEZIONE ANAGRAFICA Campo da non compilare
ITINERARIO INTERNAZIONALE [¢] Char (1) [L'Appartenenza ad unitinerario internazionale S =Si; N=No.
RETE TEN o} Char (1) |L'Appartenenza ad una rete TEN S =S5i; N =No.
RETE EMERGENZA (o] Char (1) |L'Appartenenza ad una rete di Emergenza S =S5i; N=No.
% 5 Per specifiche vedere Allegato tecnico
TIPO FERROVIA o Char (1) |Lacategoria della ferrovia s
DG ferrovie
Per specifiche vedere Allegato tecnico
CATEGORIA PONTE [0} Char (20) |Latipologia del ponte P s g
DG ferrovie
——— Perspecifiche vedere Allegato tecnico
NR BINARI [0} Num (1) (Il numero dei binari )
DG ferrovie
CURVA [¢] Char (1) |La presenzadicurva S =Si; N=No.
Zona 1- E’ la zona piu pericolosa.
Zona 2 - In questa zona forti terremoti
sono possibili
SISMICITA' (o] Char (1) |Laclassificazione sismica Zona 3 - In questa zona i forti terremoti
sono meno probabili rispetto alla zona
le2
Zona 4 - E' la zona meno pericolosa.
FENOMENI FRANOSI [0} Char (1) |l'interessamento di fenomeni franosi S =Si; N =No.
SCHEMA STATICO Campo da non compilare
” o . Perspecifiche vedere Allegato tecnico
TIPOLOGIA STRUTTURA (o] Char (20) [La tipologia di struttura (es. ponte, viadotto, ecc...) .
DG ferrovie
" Per specifiche vedere Allegato tecnico
N° CAMPATE o} Num (4) |ll numero di campate A
DG ferrovie
. < e Per specifiche vedere Allegato tecnico
MATERIALE COSTRUTTIVO o} Char (20) |Il materiale costruttivo che caratterizza l'opera 9
DG ferrovie
N . E . Per specifiche vedere Allegato tecnico
LUNGHEZZA CAMPATE o Num (2,2) [lalunghezza della campata maggiore espressa in chilometri <
DG ferrovie
SPALLE Campo da non compilare
. ) o~ Per specifiche vedere Allegato tecnico
TIPOLOGIA SPALLA INIZIALE o Char (20) |Latipologia della spalla iniziale <
DG ferrovie
y . Perspecifiche vedere Allegato tecnico
TIPOLOGIA SPALLA FINALE o Char (20) [Latipologia della spalla finale J
DG ferrovie
: 2 o g Per specifiche vedere Allegato tecnico
FONDAZIONI SPALLA INIZIALE o Char (20) |Il tipo di fondazioni della spalla iniziale A
DG ferrovie
. ) o Per specifiche vedere Allegato tecnico
FONDAZIONI SPALLA FINALE o Char (20) |Il tipo di fondazioni della spalla finale o
DG ferrovie
PILE Campo da non compilare
& 5 . . Per specifiche vedere Allegato tecnico
MATERIALE COSTRUTTIVO (o] Char (20) |Il materiale costruttivo che caratterizza le pile .
DG ferrovie
. AU ) , Per specifiche vedere Allegato tecnico
TIPO SEZIONE (o] Char (20) |l tipo di sezione che caratterizza le pile .
DG ferrovie
i izza le pil . circolare, rett: lare, |Perspecifiche vedere Allegato tecnico
GEOMETRIA SEZIONE o Char (20) La geometria che caratterizza le pile (es. circolare, rettangolare, rsp j g
ecc...) DG ferrovie
5 G s 4 . Per specifiche vedere Allegato tecnico
TIPOLOGIA FONDAZIONE PILE (o} Char (20) |La tipologia di fondazione delle pile .
DG ferrovie
" . . Perspecifiche vedere Allegato tecnico
N° FONDAZIONI PILE [¢] Num (3) |ll numero di fondazioni delle pile ,
DG ferrovie
. . . Perspecifiche vedere Allegato tecnico
ALTEZZA MASSIMA PILE o Num (4) [L'altezza massima delle pile espressain metri 5
DG ferrovie
IMPALCATO Campo da non compilare
" g z = Perspecifiche vedere Allegato tecnico
MATERIALE COSTRUTTIVO (o] Char (20) |1l materiale costruttivo che caratterizza l'impalcato B
DG ferrovie
. . Per specifiche vedere Allegato tecnico
TIPOLOGIA SOLETTA o Char (20) |Latipologia dellasoletta i
DG ferrovie
Per specifiche vedere Allegato tecnico
TRACCIATO F Char (20) |l tipo di tracciato (es. in rettilineo) H - ¢
DG ferrovie
Perspecifiche vedere Allegato tecnico
LARGHEZZA [¢] Num (2) [Lalarghezza dell'impalcato .
DG ferrovie
GIUNTI Campo da non compilare
” I Per specifiche vedere Allegato tecnico
TIPOLOGIA GIUNTI o] Char (20) |La tipologia dei giunti g
DG ferrovie
g . . Per specifiche vedere Allegato tecnico
TOTALE GIUNTI F Num (5) [Lalunghezza totale dei giunti espressa in metri 5
DG ferrovie
: " 2 . Perspecifiche vedere Allegato tecnico
LUNGHEZZA GIUNTO SPALLA F Num (3) [Lalunghezza del giunto di spalla espressa in metri 2
DG ferrovie
. - . . Per specifiche vedere Allegato tecnico
LUNGHEZZA GIUNTO PILA F Num (3) [Lalunghezza del giunto di pila espressa in metri :
DG ferrovie
APPARECCHI DI APPOGGIO Campo da non compilare
. . 9 - & " Per specifiche vedere Allegato tecnico
TIPOLOGIA APPARECCHI (o} Char (20) [Latipologia degli apparecchi di appoggio N
DG ferrovie ]
i p s S Soms oo Per specifiche vedere Allegato tecnico
DISPOSITIVI ANTISISMICI F Char (20) [La tipologia dei dispositivi antisismici "
DG ferrovie ;9
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GALLERIE FERROVIARIE
chiave
Nome campo logica/Obbl. | Tipo dati Descrizione Regola di valorizzazione
IFacoltativo
SEZIONE ANAGRAFICA Campo da non compilare
ITINERARIO INTERNAZIONALE o) Char (1) |L'Appartenenza ad un itinerario internazionale S =Si; N =No.
RETE TEN o] Char (1) |L'Appartenenza ad una rete TEN S =Si; N =No.
RETE EMERGENZA o) Char (1) |L'Appartenenza ad una rete di Emergenza S =Si; N = No.
Per specifiche vedere
TIPOF i i
1PO FERROVIA o} Char(20) |La categoria della ferrovia Allegato tecnico DG ferrovie
Per specifiche vedere
TIPO G, RI i o i izi
'O GALLERIA o Char(20) |LaTipologia di galleria (es. ferroviaria, servizio pedonale, ecc) Allegato tecnico DG ferrovie
CURVA o Char (1) |La presenza di curva S =Si; N =No.
LUNGHEZZA TOTALE o Num(3) |Lalungheza total in chilometri persnecffons veders
um (3) ungheza totale espressa in chilometri Allegato tecnico DG ferrovie
CARATTERISTICHE STRUTTURALI Campo da non compilare
C i strutturali Campo da non compilare
GALLERIA NATURALE o Char(20) [Tipologia di galleri wrale, artificiale, artificiale subalv ) perspeciiclievedere
ar (20) [Tipologia di galleria (es. naturale, artificiale, artificiale subalvea, ecc..., Allegato tecnico DG ferrovie
CON PREGALLERIA F Char (1) |La Presenza di una pregalleria S =Si; N =No.
/A FORNICE UNICO F Char (1) |Specifica se il fornice & unico S =5i; N=No.
FINESTRATURA F Char (1) |La Presenza di finestratura S =5i; N =No.
Per specifiche vedere
CO ROV i ia di
ARCO ROVESCIO F Char (20) [Tipologia di arco Allegato tecnico DG ferrovie
TELAIO CHIUSO F Char (1) _|Specifica se il telaio & chiuso S=Si; N=No.
SUPERFICIE SEZIONE UTILE o Num(5) [La superficie della sezione utl i Pel Specifiche Vedere
um superficie della sezione utile espressa inmgq A"eﬁlo tecnico DG ferrovie
LARGHEZZA PIATTAFORMA o Num (2) |La larghezza della piattaforma in metri Persped(ichsvauars
um (2) |La larghezza della piattaforma in metri A llagito tecilio DG Taricite
5 = N o 2 Per specifiche vedere
ALTEZZA LIBERA VERTICALE AL CENTRO DELLA PIATTAFORMA o Num (2) |l'altezza libera verticale al centro della piattaforma espressa in metri N ~
Allegato tecnico DG ferrovie
N* binari o Num (1) Il numero dei binari Perspeclllche' vedere .
Allegato tecnico DG ferrovie
IMPIANTI TECNOLOGICI
ILLLUMINAZIONE ARTIFICIALE o Char (1) |La Presenza di il artificiale S =5i; N=No.
P ifi
TIPO LAMPADE F Char (20) |La tipologia di lampade Srepedlictio veddts
Allegato tecnico DG ferrovie
VENTILAZIONE ARTIFICIALE F Char (1) [La Presenza di ventilazione arificiale S =5i; N=No.
TIPO DI VENTILAZIONE F Char (20) |1l tipo di ventilazi Eecspecitiche adare
ar (20) R A Allegato tecnico DG ferrovie
GRUPPO ELETTROGENO F Char (1) |LaPresenza di gruppo elettrogeno $=5i; N=No.
GRUPPO DI CONTINUITA F Char (1) [La Presenza di gruppo di inuita S =5i; N =No.
IMPIANTI DI SICUREZZA
PROTEZIONE MARCIAPIEDE DX o Char (1) [La Presenza di marciapiede lato sinistro S =Si; N = No.
PROTEZIONE MARCIAPIEDE SX [¢] Char (1) |La Presenza di marciapiede lato destro S =Si; N =No.
IMPIANTO SOS F Char (1) |LaPresenzadii SOs S =Si; N=No.
ACCESSO DI EMERGENZA F Char (1) |La Presenza di accesso di emergenza S =Si; N =No.
CONNESIONE SON/SOC F Char (1) [LaPresenzadi SON/SOC S =5i; N=Na.
DOTAZIONE PER EMERGENZA
P ifich:
N® BY-PASS INTERNI F Num (2) Il numero di by-pass interni SrspEelch e
Allegato tecnico DG ferrovie
BY-PASS ESTERNI F Char (1) |La Presenza di by-pass esterni S =Si; N = No.
PORTE TAGLIAFUOCO 5 Char (1) |La Presenza di porte tagliaft S =Si; N =No.
VIE DI FUGA VEICOLARI F Char (1) |La Presenza di vie di fuga veicolari S =Si; N =No.
CUNICOLI PEDONALI F Char (1) |La Presenza di cunicoli pedonali S =Si; N =No.
TRATTE FERROVIARIE
chiave
Nome campo logica/Obbl./| Tipo dati Descrizione Regola di valorizzazione
Facoltativo
SEZIONE ANAGRAFICA Campo da non compilare
ITINERARIO INTERNAZIONALE 0 Char (1) |L'Appartenenza ad un itinerario internazionale S =Si; N=No.
RETE TEN 0 Char (1) |L'Appartenenza ad una rete TEN S=Si; N=No.
RETE EMERGENZA 0 Char (1) |L'Appartenenza ad una rete di Emergenza S =Si; N=No.
; s Per specifiche vedere Allegato tecnico
TIPO FERROVIA (o] Char (1) |Lacategoria della ferrovia P ¥ g
DG ferrovie
< : . |Perspecifiche vedere Allegato tecnico
LUNGHEZZA TOTALE [0} Num (4) |La Lunghezza totale del corpo stradale espressa in chilometri P R 8
DG ferrovie
LATO [0} Char (2) |l senso di percorrenza U = Unico lato; E = Entrambi i lati.
s o 1 Per specifiche vedere Allegato tecnico
N° BINARI Num (1) (Il numero di binari totali P " §
DG ferrovie
: Per specifiche vedere Allegato tecnico
N*® BINARI DX (6] Num (1) |Il numero di binari lato di destra B " s
DG ferrovie
. e i3 3 Per specifiche vedere Allegato tecnico
N° BINARI SX (o] Num (1) [il numero di binari lato di sinistra P . g
DG ferrovie

Fig.2 — Anagrafica Specifica
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Sara cura di FCE richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le credenziali di accesso al
portale AINOP e nominare un responsabile AINOP che gestira le credenziali di accesso degli operatori

AINOP nominati dall’appaltatore e coordinera le attivita.

3. Attivita d'ispezione visiva primaria delle opere

Sono le attivita rivolte alla determinazione del grado di difettosita dell’opera e dei suoi elementi allo
stato attuale, all’individuazione della necessita di conduzione di ulteriori indagini per una migliore
caratterizzazione dei difetti ed alla determinazione dei costi di ripristino eventuali dell’opera.
L'ispezione delle opere in precedenza censite ha, in particolare, lo scopo di determinare lo stato
attuale di conservazione dell’'opera e del suo effettivo stato di deterioramento, al fine della
programmazione degli interventi manutentivi necessari e dell’assegnazione dei criteri per stabilire le
priorita degli interventi da eseguire, sulla singola opera o tra diverse opere, e per una corretta stima
economica degli interventi stessi.
Le attivita di ispezione previste possono essere di due tipi:

- ispezione visiva diretta;

- ispezione con l'ausilio di aereomobili a pilotaggio remoto.
L'ispezione visiva diretta del manufatto, comprensiva dei vari componenti dell’opera, rappresenta il
primo passo per la determinazione dello stato e del grado di difettosita.
L'ispezione con 'ausilio degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) dotati di sensori, dati gli alti livelli
di tecnologia applicata, manovrabilita e sicurezza, consente sia le operazioni di rilievo dell’opera che
le operazioni di ispezione visiva con valutazione delle condizioni dei manufatti e dei loro componenti.
L'utilizzo degli APR, infatti, permette di effettuare le attivita di rilievo di quelle opere d’arte o parte di
esse che, a causa della morfologia del territorio o delle loro caratteristiche geometriche, risultano
difficilmente rilevabili anche con I'ausilio di mezzi speciali (by bridge, piattaforme, etc.).
L'utilizzo degli APR, inoltre, tramite 'acquisizione e la produzione di documentazione fotografica
georiferita ad altissima risoluzione, e in grado di supportare le operazioni di ispezione e valutazione
delle condizioni delle opere e di tutte le sue componenti, in particolare quelle difficiimente

raggiungibili.
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A conclusione delle attivita di rilievo e di ispezione con ausilio degli APR, I'acquisizione della
documentazione fotografica georiferita prodotta costituira la base del materiale necessario per le
attivita di post processing consistente nella raccolta di tutti i dati, nella loro catalogazione e nella

finale codificazione.

3. Determinazione dello stato delle opere.

Le attivita dovranno essere svolte in maniera tale da determinare un corretto quadro del degrado
dell’opera, valutando i singoli difetti di ogni elemento strutturale, per i ponti ad esempio spalle, pile,
impalcato, piedritti, giunti, archi, traversi ecc., per le gallerie Calotta, Arco Rovescio, Solettone di base,
Marciapiedi, Giunti, Impermeabilizzazione, in base al tipo di materiale e dei suoi elementi accessori.
Dovranno essere valutati almeno i seguenti difetti: macchie di umidita, stato del
calcestruzzo/muratura/acciaio, vespai, stato del copriferro, stato delle armature (ossidazione,
corrosione, deformazione ecc...), lesioni, fessure, presenza di ripristini gia effettuati e loro stato,
presenza di danni da urto, difetti vari agli appoggi, stato dei rilevati, fuori piombo, scalzamenti,
ristagni d'acqua, attacco da elementi biologici, difetti sulle saldature e chiodature, stato dei bulloni,
deformazioni e danni agli elementi strutturali in acciaio, stato dei giunti, presenza di dislivelli,
distacchi, stato e presenza degli elementi accessori.

Di ogni difetto riscontrato andra descritta la sua ubicazione, la sua diffusione e la sua intensita.
L'ispezione visiva primaria, diretta e/o con I'ausilio di APR, deve produrre un quadro conoscitivo delle
difettosita dell’opera in un certo momento.

Tale valutazione dovra essere eseguita da personale preparato adeguatamente.

Nella fase di ispezione dell’opera sono a carico della ditta appaltatrice i mezzi per la discesa o il
raggiungimento dell’'intradosso delle opere.

Al termine dell’ispezione in campo, i dati e le immagini derivanti dall’esecuzione dell’ispezione,
dovranno essere verificati dal Tecnico Ispettore, di cui al successivo ART. 2.4, diverso da colui che ha
seguito direttamente I'ispezione, in modo da poter definire eventuali lacune o insicurezze.

| documenti prodotti dai tecnici addetti sono successivamente valutati dal Direttore di esecuzione del

contratto.
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Il Direttore di esecuzione del contratto provvedera a controllare ed a far integrare le schede prodotte
dall'Aggiudicatario, previo parere del Responsabile del Procedimento, qualora le stesse non risultino
conformi agli standard fissati.

Al termine delle attivita di ispezione, per ogni opera, verra redatta una Relazione di ispezione e di
sintesi degli interventi di risanamento, in cui dovranno essere riportati:

- la descrizione dell’opera sulla base del censimento,

- una descrizione della metodologia adottata,

- la relazione di degrado comprendente tutte le immagini dei difetti riscontrati e le rispettive
descrizioni,

- I'analisi dei difetti potenzialmente pericolosi ai fine della sicurezza, rilevando le eventuali Non
Conformita, Azioni Correttive e Preventive,

- I'indicazione degli interventi di ripristino tecnologici e eventuali proposte di risanamento,

- I'indicazione di eventuali indagini successive da eseguire sull’opera.

Lo sviluppo delle prestazioni di cui sopra dovra essere fornito sia in formato cartaceo (timbrato e
firmato dall'Aggiudicatario) sia su supporto magnetico (CD/DVD contenente i file riproducibili).

| dati elaborati saranno restituiti in uno dei formati richiesti dai programmi piu diffusi (.XLS per Excel,
.DOC per Word) e comunque in un formato compatibile con quelli in uso presso FCE.

| risultati delle attivita di censimento e d’ispezione visiva delle opere dovranno essere riportati anche
su fogli elettronici (formati .XLS o simili) predisposti da FCE e da questo forniti.

Gli elaborati resteranno di proprieta di FCE, che potra, a proprio insindacabile giudizio, darvi o meno
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pil opportuni, tutte le soluzioni
e varianti che saranno ritenute necessarie.

Qualora si presentasse la necessita di integrare in maniera non sostanziale i suddetti elaborati,
I'Aggiudicatario dovra provvedere entro 10 giorni dalla data della richiesta, senza che questo
comporti ulteriori oneri a carico di FCE.

L'aggiornamento delle schede resta escluso da questo servizio e sara oggetto di successivi affidamenti

nei modi previsti dalla Legge.
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2.4. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L’Aggiudicatario per I'espletamento delle prestazioni di cui al presente CAPO 2 dovra garantire la
presenza, almeno, delle seguenti professionalita individuate gia in sede di offerta tecnica prodotta in
sede di gara:

1. Personale Tecnico Ispettivo e di Censimento:

- Ispettore Capo: tecnico esperto in attivita di ispezioni di ponti e viadotti con comprovata
esperienza, da almeno 10 anni, nelle strutture da ponte, nelle strutture in genere e in tecnologia
dei materiali da costruzione, in possesso del Certificato di Ispettore di Ponti, Viadotti e Passerelle
almeno di LIVELLO 2 rilasciato da ente accreditatore. L'Ispettore Capo deve coordinare le altre
figure che compongono la squadra di rilevamento, deve sottoscrivere e validare i dati raccolti nelle
schede redatte da tecnico ispettore ed ha I'onere della gestione dei flussi informativi verso FCE e gli
altri enti eventualmente coinvolti;

- Tecnico Ispettore: (minimo 1) tecnico con comprovata esperienza, da almeno 5 anni, nelle strutture
da ponte, in rilievi e misurazioni in laboratorio ed in situ, in possesso della Certificato di Ispettore
di Ponti, Viadotti e Passerelle di LIVELLO 1 rilasciato da ente accreditatore. Il Tecnico Ispettore
deve essere sempre presente nelle fasi di ispezione; deve coordinare le modalita operative di
dettaglio necessarie per eseguire correttamente I'attivita di censimento ed ispezione delle opere
e provvedere alla compilazione e sottoscrizione delle schede di censimento e

difettologiche;

2. Altro personale:
- Squadra per il Rilievo Topografico (posizionamenti GNSS per la georeferenziazione degli impalcati,
rilevamenti geometrici, verifiche di verticalita delle pile, ...) composta da:

o Topografo con Stazione Totale e ricevitore GNSS geodetico;

o Assistente topografo;

Pag. 24 di 39




CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Censimento, rilievo, inserimento su portale AINOP,
/'[E ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di f’—M
7T conservazione delle opere d’arte presenti sulla linea
ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia
Circumetnea

- Squadra per il Rilievo Fotografico con APR composta da:

o Pilota abilitato ad operare in zona critica;

o Assistente pilota (osservatore).
- Tecnico Sperimentatore: tecnico con comprovata esperienza di rilievi e misurazioni in laboratorio
ed in situ. Il tecnico sperimentatore ha il compito di assistere il tecnico ispettore durante tutte le
fasidi censimento, ispezione e ulteriore indagine, svolgendo le eventuali attivita di misura
e dirilevamento di supporto all'ispezione, con gli strumenti per i quali risulti avere
comprovata esperienza;
- Tecnico Catalogatore: (minimo 1) tecnico con comprovata esperienza informatica, in particolare in
gestione di database e formattazione dei dati, di disegno vettoriale e di grafica in genere. |l tecnico
catalogatore ha il compito di ricevere e conservare correttamente tutto il materiale prodotto in situ
durante le fasi di censimento ed ispezione visiva primaria delle opere, e quanto ottenuto
dall’eventuale conduzione di ulteriori indagini sull’opera.
- Personale di Ausilio alle Attivita, personale che si deve occupare di regolazione della viabilita
sulle infrastrutture interessate dall’attivita, movimentazione delle strutture provvisionali per
accedere ai punti da ispezionare, pulizia delle strutture per renderle accessibili alle attivita di

censimento e ispezione, ecc.

2.5. SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Lo svolgimento dell'attivita di censimento e ispezione da parte dell’Aggiudicatario deve essere
effettuata, preferibilmente, avvalendosi di piu squadre di rilevamento, anche al fine di garantire il
rispetto dei tempi contrattuali.

La composizione della singola squadra non puo essere inferiore a quanto previsto nel presente
articolo.

La singola squadra che effettua I'attivita di censimento su una determinata opera deve essere
composta almeno da:

- N. 1Tecnico Ispettore,
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- N. 2 persone di ausilio all'attivita che si occupano di regolazione della viabilita sulle
infrastrutture, movimentazione delle strutture provvisionali per accedere ai punti da
ispezionare, pulizia delle strutture per renderle accessibili alle attivita di censimento e
ispezione, ecc.;

- N. 1squadra per il rilevamento topografico e fotografico con APR.

Il Tecnico Ispettore, anche se non prende parte in modo continuativo alle operazioni di censimento
su una determinata opera, deve essere ugualmente indicato nei documenti riguardanti il censimento
dell’'opera, in quanto deve coordinare e dettare le indicazioni procedurali di dettaglio per lo
svolgimento dell’attivita di censimento.

Il Tecnico Ispettore & la figura, all’interno della singola squadra, responsabile della gestione del flusso
di informazioni durante lo svolgimento dell’attivita di censimento.

La responsabilita della correttezza di tutti i dati rilevati durante lo svolgimento dell’attivita di
censimento di una determinata opera € in capo all’lspettore Capo che ha comunque I'obbligo di
supervisionare ed approvare quanto rilevato durante la fase di censimento delle opere.

La singola squadra che effettua I'attivita di ispezione su di un’opera deve essere composta almeno
da:

- N. 1Tecnico Ispettore,

- N. 2 persone di ausilio all'attivita.

Il tecnico ispettore definisce, coordina, ed indirizza tutte le attivita che riguardano lo svolgimento
dell’attivita ispettiva su un’opera, e responsabile del corretto svolgimento delle attivita di ispezione
sull’opera e della correttezza dei dati rilevati durante tale attivita.

L'Ispettore Capo, anche se non prende parte in modo continuativo alle operazioni di ispezione su una
determinata opera, deve essere ugualmente indicato nei documenti riguardanti l'ispezione
dell’opera, in quanto deve coordinare e dettare le indicazioni procedurali di dettaglio per lo
svolgimento dell’attivita di ispezione.

L'Ispettore Capo & la figura responsabile della gestione del flusso di informazioni durante lo

svolgimento dell’attivita.
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2.6. STRUMENTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI
La ditta appaltatrice deve essere dotata delle seguenti strumentazioni, materiali ed attrezzature da
considerarsi minime per I'esecuzione delle attivita di rilevamento delle opere:

- strumenti per valutazione generale dello stato dell’opera (filo a piombo, livella, utensili vari,
ecc.)

- strumenti per aiuto visuale (fotocamera digitale, binocoli, ecc.)

- strumenti di misura (metri rigidi e non, misuratori ottici laser, strumentazioni topografiche
digitali)

- drone equipaggiato per il rilievo fotografico in quota;

- attrezzature per accedere all’opera (scale, trabattelli, ecc.)

- strumenti e mezzi per effettuare ispezioni in ambienti chiusi e non ventilati (es. DPI da mettere
a disposizione di chi effettuera l'ispezione, sistemi di ventilazione, ecc.)

- meazzi, strumenti e cartellonistica varia per delimitare I'area di lavoro e regolare il traffico
qualora l'attivita comporti interferenza con il normale utilizzo dell’opera (cartelli stradali,
impianti semaforici temporanei, ecc.)

- veicoli e mezzi in genere per eseguire l'ispezione delle opere. In particolare, la ditta
appaltatrice dovra essere fornita di mezzi idonei allo spostamento degli operatori tra le varie
opere e di mezzi idonei alla conduzione delle ispezioni ed alla regolazione della viabilita.

La dotazione minima richiesta deve essere dimostrata nell’'ambito della produzione della propria
offerta tecnica prodotta in sede di gara, mediante produzione di un elenco dettagliato delle
attrezzature, in quanto risulta essere ulteriore garanzia di mantenimento degli standard di
rilevamento durante lo svolgimento delle attivita sulle opere.

Il materiale ed i mezzi precedentemente elencati dovranno essere messi a disposizione della singola
squadra di rilevamento per lo svolgimento delle attivita di censimento e ispezione.

In particolare, la dotazione minima di cui la ditta appaltatrice deve disporre deve essere intesa per
squadra di rilevamento, nel caso in cui si preveda la possibilita di svolgimento contemporaneo delle

attivita di rilevamento di piu opere.
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3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1. DURATA E TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI
La durata per I'espletamento del servizio e stabilita in: 730 (SETTECENTOTRENTA) giorni naturali e

consecutivi come meglio descritto nel cronoprogramma (Allegato ED02 - CRONOPROGRAMMA).

L'inizio effettivo per lo svolgimento del servizio decorre dalla data di redazione del verbale di avvio di
esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario ha I'obbligo di consegnare entro 10 giorni dal Verbale di avvio di esecuzione del
contratto, il Cronoprogramma dettagliato del servizio per le operazioni di censimento e ispezione
contenente anche il Programma esecutivo per le operazioni di censimento e ispezione.

Il Programma esecutivo delle attivita conterra le previsioni circa I'esecuzione delle fasi lavorative
secondo uno sviluppo temporale.

Dell’approvazione da parte del Direttore di esecuzione del contratto del programma esecutivo
presentato, sara data comunicazione all'Aggiudicatario entro 5 giorni dalla presentazione dello
stesso; in assenza di espressa approvazione, decorso detto termine, il programma si intende
approvato.

L'Aggiudicatario ha I'obbligo di ottemperare a quanto contenuto nel programma compilato; in caso
contrario verranno comminate delle penali per come meglio decritto nel punto 3.5.

Eventuali variazioni del programma dei lavori, per causa di forza maggiore dovranno essere
comunicate tempestivamente al Direttore di esecuzione del contratto.

Nell'arco del tempo contrattuale sono previsti tre momenti di verifica intermedia (Milestone) fissati

a.

150 (centocinquanta) giorni 300 (trecento) giorni e a 450 giorni naturali e consecutivi dal Verbale

di avvio di esecuzione del contratto.

Al momento delle singole verifiche, I'Aggiudicatario dovra produrre un resoconto dettagliato sullo

stato delle attivita.
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Resta inteso che durante il tempo contrattuale, oltre alle verifiche di cui al precedente capoverso,
sara facolta del Direttore di esecuzione del contratto e/o Responsabile del Procedimento indire
riunioni per verificare lo svolgimento delle attivita in corso, alle quali I'appaltatore dovra partecipare,

senza che cio comporti ulteriori oneri a carico di FCE.

3.2. SOSPENSIONI E RIPRESE — PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d’arte,
il direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice dei Contratti pubblici di cui al
D. Lgs. n. 50/2016, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione del
servizio redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) 'indicazione dello stato di avanzamento del servizio;

b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dell’esecuzione;

c) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal
suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dell’esecuzione redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari
all’accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa del servizio e controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace
dalla data della sua redazione.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione del servizio per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; I'ordine e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dell’esecuzione

ed ha efficacia dalla data di emissione.
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Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette |'ordine di ripresa,

trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dell’esecuzione.

3.3. PROROGHE

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel
termine contrattuale, ai sensi dell’art. art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, puo richiedere una proroga del
suddetto termine contrattuale, formulata attraverso un’istanza presentata con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La richiesta € presentata al direttore dell’esecuzione il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dell’esecuzione.

La proroga e concessa o0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 10 giorni dal ricevimento
della richiesta.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto

della richiesta.

3.4. PAGAMENTI IN ACCONTO

Gli stati di avanzamento ed i relativi certificati per il pagamento delle rate di acconto durante la
esecuzione delle prestazioni, saranno emessi con cadenza bimestrale laddove il credito
dell’Appaltatore sia superiore ad € 50.000,00, al netto del ribasso d’asta e delle trattenute di legge
previa accettazione delle prestazioni da parte del Direttore di esecuzione del contratto sulla base
degli Stati di avanzamento contabili redati da quest’ultimo.

Sulla contabilizzazione redatta dal Direttore dell’Esecuzione saranno applicate la detrazione del 10%
guale trattenuta a garanzia e del 0,5% quale trattenuta di legge per infortuni.

Il pagamento sara effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica a mezzo
di bonifico bancario. Nel caso di contestazione sulla corrispondenza delle prestazioni alle condizioni
pattuite o per qualsiasi altro motivo, il pagamento della relativa fattura verra effettuato a

contestazione definita. Il codice C.I.G., assegnato all'appalto, deve essere riportato su tutti gli
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strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla FCE e
dall’Appaltatore, nonché da tutti i soggetti della filiera delle imprese interessati al rapporto in
oggetto. Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto & subordinato all'accertamento della
regolarita della posizione contributiva dell’Appaltatore. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3
comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 187 in data 12.11.2010 ed in
relazione all'appalto di cui trattasi, I’Appaltatore dovra utilizzare un conto corrente bancario o postale
dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso una banca o presso la societa Poste Italiane S.p.A.
L’Appaltatore dovra comunicare a questa Gestione, nei modi e nei termini previsti dall'art. 3 comma
7 della L. 136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché
le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; I'appaltatore, inoltre, si
assume, pena la risoluzione del rapporto contrattuale, I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; la risoluzione del rapporto contrattuale si attivera
anche in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite dall’Appaltatore senza avvalersi di banche o
della societa Poste Italiane S.p.A.; ai sensi dell'art. 1 C. 629 Legge 190/2014, questa Gestione
provvedera ad effettuare la liquidazione delle fatture emesse con esclusione dell'lVA (che sara versata
successivamente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972, C.d. "split payment").

Il Codice Univoco al quale dovra essere indirizzata la fattura elettronica € il seguente: LI6CLT.

3.5. PENALI

Le penali saranno cosi comminate. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per
I"'ultimazione di ciascuna “WBS” rispetto al cronoprogramma: 1 %o (uno per mille) dell'importo totale
contratto.

Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull'importo degli stati di
avanzamento lavori di ciascuna “WBS” cui si riferiscono o dalla somma trattenuta a garanzia.
Qualorairitardi accumulati nell’esecuzione del servizio determinino una penale complessiva, pari alla
somma delle penali relative a ciascuna WBS, il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per
cento dell'importo netto contrattuale, si applichera quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016

es.m.i.

Pag.31di 39




CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Censimento, rilievo, inserimento su portale AINOP,
/'[E ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di f—M
7T conservazione delle opere d’arte presenti sulla linea
ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia
Circumetnea

Ove il ritardo nell’esecuzione del servizio ecceda il termine di 45 giorni naturali consecutivi si
considerera integrato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, rilevante ai sensi
dell’art. 108 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora a seguito di fatti imputabili all’aggiudicatario e salvo casi di comprovata forza maggiore si
determinassero soggezioni all’esercizio ferroviario sara applicata una penale pari ad € 50,00 (euro
cinquanta/00) per ogni treno interessato dalla soggezione e per ogni minuto di ritardo che il treno
stesso abbia subito per effetto di rallentamenti resisi necessari dal momento del riscontro e sino al

completo ripristino dell’esercizio ferroviario.

3.6. ASSICURAZIONI

Aisensidell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, I'esecutore € obbligato, almeno 10 giorni prima
della consegna del servizio, alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne I'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti (CAR) e una polizza assicurativa
a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi durante I'esecuzione delle attivita (RCT).
La somma assicurata e stabilita in un importo pari a quello di aggiudicazione del servizio in appalto
(ex art. 4 dello schema — tipo 2.3 introdotto dal D.M. n. 123 del 12/03/2004, art. 103, comma 9, del
D. Lgs. n. 50/2016).

Il massimale per |'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi e stabilito in 500.000 Euro.

Le polizze decorrono dalla data di consegna del servizio e cessano alle ore 24 del giorno di ultimazione

del servizio, risultante dal certificato.

3.7. SUBAPPALTO

Il subappalto non & ammesso.

3.8. ADEMPIMENTI Al FINI DELLA SICUREZZA
L'importo per i costi della sicurezza correlati ai rischi da interferenze esterne ¢ pari a zero.
Si redigera il DUVRI solo laddove le attivita individualmente considerate richiederanno una presenza

in loco di durata stimata superiore a cinque uomini-giorno (cfr. art. 26, c. 3-bis D. Lgs. 81/08).

Pag. 32 di 39




CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Censimento, rilievo, inserimento su portale AINOP,
/'[E ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di f’—M
7T conservazione delle opere d’arte presenti sulla linea
ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia
Circumetnea

L'Appaltatore provvedera altresi:

- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali
subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della
consegna degli stessi e quelli individuati nel DUVRI;

- afar osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori,
tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative vigenti;

- adisporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati
ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi
con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso del servizio;

- acurare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati
o di proprieta dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;

- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle
predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;

- ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni attivita prevista nell’affidamento in
oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della attivita
da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

- ad informare immediatamente la Direzione dell’esecuzione in caso di infortunio od incidente
e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione dell’esecuzione ed il personale incaricato di FCE si riservano ogni facolta di compiere
ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od
informazione all’Appaltatore circa I'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi del Decreto Legge n. 23/2006 convertito con Legge n. 248/2006, e fatto obbligo
all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito
tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalita del lavoratore e del datore di lavoro. Le
imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facolta di adempiere a tale obbligo mediante
I’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.
L'Appaltatore conviene con FCE che le violazioni gravi della sicurezza determinano la risoluzione del
contratto e si impegna a risarcire questa Societa di ogni danno derivante da tale circostanza, senza

opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.
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Ai sensi del D.Lgs n. 81/08, FCE comunichera all’Appaltatore il nominativo del Responsabile del

servizio.

3.9. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare sui predetti conti.

3.10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo, della citata Legge 13 agosto 2010, n.
136, qualora I'Aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi di banche o della societa Poste

italiane Spa il presente contratto sara automaticamente risolto di diritto.

3.11. ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

- Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato, nonché a quanto previsto in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e ogni altra
normativa applicabile in materia, sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che
seguono:

- gli oneri derivanti dagli interventi e dalle prestazioni da eseguirsi in presenza di esercizio
ferroviario, in orario notturno e/o nei giorni festivi;

- segnalare alla stazione appaltante immediatamente e senza indugi la necessita di chiusura o
di limitazione al transito di una determinata opera, o dell’infrastruttura, quando ne esistano i
presupposti tecnici, per cause emerse durante lo svolgimento delle attivita di censimento,
ispezione, tramite rapporti informativi.

- provvedere alla corretta conservazione dei dati raccolti, siano essi su supporto cartaceo, siano
essi su supporto informatico, fino alla conclusione del servizio. L’eventuale perdita di dati gia

rilevati, anche se imputabile a terzi o a cause di forza maggiore (es. perdita degli archivi dei
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dati per catastrofi naturali, perdita degli archivi per furto, perdita degli archivi per atti di
pirateria informatica, ecc.), sara comunque considerata come dovuta a negligenza della ditta
nella corretta conservazione e manutenzione dei dati rilevati. Pertanto, la ditta appaltatrice,
avra l'onere di rieseguire le rilevazioni gia effettuate ed andate perdute senza poter
pretendere alcuna rivalutazione dei termini contrattuali.

il fedele svolgimento delle prestazioni elencate e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal Direttore di esecuzione del contratto, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti accettate e
collaudabili, esattamente conformi a quanto previsto negli elaborati di progetto e a perfetta
regola d’arte, richiedendo al Direttore di esecuzione del contratto tempestive disposizioni
scritte per cio che eventualmente non risultasse dagli elaborati e dal Capitolato. In ogni caso
I’Aggiudicatario non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto dal Direttore di esecuzione del contratto;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne FCE, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’'impresa a
termini di contratto;

I’Aggiudicatario e inoltre tenuto a fornire, a propria cura e spese, tutte le assistenze richieste
alle operazioni di prova o prelievo ordinate dal Direttore di esecuzione del contratto ad altro
soggetto;

le responsabilita sulla non rispondenza delle prestazioni svolte rispetto a quelle previste negli
elaborati di progetto o nel Capitolato;

I'adozione, nell'espletamento delle prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli addetti alle prestazioni medesime e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’Aggiudicatario, restandone sollevati FCE, nonché il personale preposto alla Direzione per
I'esecuzione del contratto;

la fornitura di un’adeguata documentazione fotografica riguardante le prestazioni svolte, e

nello specifico quelle di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili
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dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica dovra essere consegnata su files;
dovra recare in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali ciascuna di esse
e stata fatta, e documentare quanto effettivamente svolto;

sono a carico dell'Aggiudicatario tutti i danni diretti e indiretti al soprassuolo e relativi rimborsi
(frutti pendenti, piante abbattute o danneggiate, manufatti, ecc..) e quant’altro di proprieta
di terzi ivi compresi eventuali danni per rallentamenti e/o mancata produzione di Aziende
interessate del servizio. Tali oneri sono valutati e ricompresi nei prezzi offerti per lo
svolgimento delle prestazioni;

a norma dell’art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio
personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
generalita del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere
lavoratori privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al
comma 4 del suddetto articolo. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, ha facolta di
verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi in capo a tutti i datori di lavoro e/o
lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvedera ad allontanare i lavoratori impiegati,
ricorrendone i presupposti, che omettano o si rifiutano di esporre la suddetta tessera, a
prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, segnalando il fatto alle Autorita di
controllo competenti;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

FCE si riserva la facolta di valersi sull'Aggiudicatario per danni subiti nel corso delle diverse

attivita, in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti adempimenti.

L'Aggiudicatario si impegna ad assicurare la presenza dei propri incaricati per i necessari accordi e
per la partecipazione agli incontri promossi nell'ambito di espletamento dell'incarico.
Saranno inoltre a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri organizzativi, contributivi ed assicurativi

per I'espletamento delle attivita di cui al presente Capitolato.

FCE non riconoscera alcun ulteriore rimborso spese rispetto al corrispettivo conseguente alla stipula

dei relativi contratti.
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L’Aggiudicatario e obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice
Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Capitolato e dagli atti dallo
stesso richiamati, &€ obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa
vigente in materia correlata all’oggetto dell’appalto.

Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
I’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e
dagli organi di FCE.

L'Aggiudicatario € obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dai tecnici incaricati di FCE.
L'Aggiudicatario, nell'espletare il presente servizio, dovra tenere gli opportuni contatti con il
Responsabile del Procedimento, con gli altri Servizi di FCE e con gli altri Enti interessati.

In particolare I'Aggiudicatario, secondo i criteri stabiliti nel presente Capitolato, si impegna
espressamente a partecipare alle riunioni di riesame formalmente indette dal Responsabile del
Procedimento.

Sara onere dell’Aggiudicatario promuovere ed organizzatore i necessari incontri con i diversi soggetti
appartenenti a FCE o esterni, volti alla raccolta delle informazioni necessarie per I'espletamento del
presente incarico.

Ai fini dell’'ottenimento delle eventuali autorizzazioni e dei pareri necessari, I’Aggiudicatario,
nell’espletamento del presente servizio, dovra tenere gli opportuni contatti con gli Enti Terzi coinvolti

a qualsiasi titolo dalla realizzazione del servizio.

3.12. RECESSO DAL CONTRATTO

E’ facolta di FCE rescindere anticipatamente I'affidamento in ogni momento quando il soggetto
Aggiudicatario sia colpevole di ritardi pregiudizievoli ovvero quando il soggetto contravvenga
ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Capitolato ovvero a norme di legge o aventi forza
di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, ovvero
non produca la documentazione richiesta. In questi casi saranno corrisposti all’Aggiudicatario

unicamente i compensi relativi alle attivita eseguite senza alcuna ulteriore maggiorazione e fatta salva
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la richiesta di eventuali danni subiti da FCE a seguito del comportamento non corretto
dell’ Aggiudicatario.

La rescissione di cui al presente articolo avviene con semplice comunicazione scritta indicante la
motivazione. La rescissione avra effetto dal ricevimento della comunicazione scritta.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e

risoluzione anticipata dei contratti.

3.13. RESPONSABILITA'

E’ onere dell'Aggiudicatario a provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, in
forza della vigente legislazione, sono previsti per la fornitura del servizio di cui al presente Capitolato.
L’Aggiudicatario solleva espressamente fin d’ora FCE da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che
potrebbero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante lo svolgimento del
servizio in oggetto.

L’Aggiudicatario si assume espressamente la responsabilita per danni che dovesse arrecare a cose e/o
a terzi in conseguenza dello svolgimento del servizio, sollevando FCE da ogni responsabilita al
riguardo.

Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le
cautele necessari per garantire I'incolumita dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08), nonché per evitare danni a beni

pubblici e privati.

3.14. RISERVATEZZA NELL'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI
L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti di

FCE. Qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovra essere preventivamente autorizzata da FCE.

3.15. DISPOSIZIONE CONTRATTUALE

Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. L’Aggiudicatario

accetta, senza alcuna riserva, quanto espressamente previsto in ogni sua parte.
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3.16. NORME SPECIALI

L’Aggiudicatario e responsabile del rispetto dei termini per lo svolgimento del servizio in oggetto.
Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni o altra modifica, puo essere eseguita o presa in
considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dal Responsabile del Procedimento.

In difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilita, danno, ritardo o altro pregiudizio che
derivi all’esecuzione del servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente
Capitolato, sono a carico dell’Aggiudicatario.

Qualungque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore deve essere

comunicata tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.

3.17. RIFERIMENTI VINCOLANTI
Lo svolgimento del presente servizio € accettata con |'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente

Capitolato e dagli elaborati di progetto.

3.18. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il presente Capitolato & immediatamente vincolante ed efficace per I’Aggiudicatario nella sua
interezza, lo sara invece per FCE, solo dopo lintervenuta esecutivita dell’atto formale di

aggiudicazione, ai sensi delle norme vigenti.

3.19. SPESE DI CONTRATTO
Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del contratto
d’appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore. L'l.V.A. sara

corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.
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