

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA

MOBILITA' SOSTENIBILI

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO

PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI CONTRATTO

Affidamento del “servizio per la realizzazione degli interventi di Revisione generale e di Revisione speciale negli impianti di sollevamento presenti nella tratta ferroviaria “Paternò Adrano” della FCE.” CIG 8932140B19

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ..... del mese di ....., viene stipulato mediante modalità telematica, il presente contratto tra:

da una parte il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il  
\_\_.\_.\_\_\_\_, il quale interviene nel presente Atto in qualità di \_\_\_\_\_

della Ferrovia Circumetnea giusta delega del \_\_.\_.\_\_\_\_, nel seguito del presente Atto denominata “FCE”, con sede in Catania , via Caronda, n. 352/A, codice fiscale 00132330879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE

- dall'altra, il Sig. ...., nato a ....., il ....., in qualità di ..... dell'impresa .....

..... con sede in ....., via ....., iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ..... al n. ...., come attestato con certificato del .....

codice fiscale .....; partita IVA n. ....; posizione INPS

.....; posizione INAIL .....; posizione Cassa Edile

....., nel seguito del presente Atto denominato “ **Appaltatore** ”

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea

di imprese, ) capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di

tipo ..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese

mandanti:

1-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

2-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

3-..... con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

4- ..... con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

5-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

6-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

.....

.....

.....

.....

PREMESSO CHE

- in data .....è stata esperita la gara per l'appalto del servizio in epigrafe indicati e l'Appaltatore, come sopra indicato, è rimasto aggiudicatario, come emerge dal relativo verbale di gara redatto in data ....., con il ribasso percentuale del .....% (..... per cento) per l'importo netto di €..... (Euro.....) comprensivo dei costi della sicurezza;

- ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con note prot. n. , prot. n. e prot. n. del .....l'informazione antimafia alla Prefettura di Catania rispettivamente per la società di progettazione ..... e per l'Impresa .....

- con informativa prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Prefettura di Catania ha comunicato che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste dall'art. 67 del medesimo decreto;

- l'Impresa presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente atto (che

si allega sotto la lettera “A1”);

- l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €. ....

(Euro.....) corrispondente al .....%

(.....per cento) dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tut-

ti gli obblighi assunti col presente atto ai sensi dell'art. del D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria n.

..... della Società/Istituto ..... rilasciata in data

..... detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fi-

no al pagamento della rata di saldo;

- la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equi-

vale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della

legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,

nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente

appalto;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narra-

tiva che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano

quanto segue:

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### Oggetto del contratto

La FCE, si obbliga, nel periodo di validità del presente contratto, ad affidare

all'Appaltatore, che accetta e si impegna ad eseguirlo, il servizio per la realizza-

zione degli interventi di Revisione generale e di Revisione speciale negli impianti

di sollevamento presenti nella tratta ferroviaria “Paternò Adrano” della FCE.

In particolare, occorre procedere alla revisione generale e speciale rivolta ad accertare lo stato del singolo impianto, sia nel suo complesso che per quanto riguarda le singole parti, nonché a ripristinare le condizioni originarie di efficienza e sicurezza, attuando i conseguenti interventi in vista della prosecuzione dell'esercizio fino alla scadenza successiva.

Gli impianti soggetti a Revisione Generale sono:

STAZIONE DI SANTA MARIA DI LICODIA CENTRO

- Ascensore matr. 10433392-0 (AW 21)
- Ascensore matr. 10433392-1 (AW 22)
- Scala Mobile matr. 17622 (FW50)
- Scala Mobile matr. 17623 (FW51)

STAZIONE DI SANTA MARIA DI LICODIA SUD

- Ascensore matr. 10433392-2 (AW 23)
- Ascensore matr. 10433392-3 (AW 24)

STAZIONE DI ADRANO CAPPELLONE

- Ascensore matr. 10433392-4 (AW 25)
- Ascensore matr. 10433392-5 (AW 26)

STAZIONE DI ADRANO CENTRO

- Ascensore matr. 10433392-6 (AW 27)
- Ascensore matr. 10433392-7 (AW 28)
- Scala Mobile matr. 17002 (FW52)
- Scala Mobile matr. 17003 (FW53)

STAZIONE DI ADRANO NORD

- Ascensore matr. 10433392-8 (AW 29)

- Ascensore matr. 10433392-9 (AW 30)

Su detti impianti occorre in particolare sostituire i componenti, indicati nei manua-

li di manutenzione, che sono giunti a fine vita (parti da sostituire a 10 anni):

Impianti ascensori (n. 10 impianti):

- Arcata: puleggia di taglia;
- Centralina idraulica: Guarnizione gruppo valvole, Pressostati e Olio;
- Pistone: guarnizione pistone;
- Tubazioni: flessibili in gomma;
- Quadro di manovra: schede elettroniche;
- Componenti elettrici: contatto di vano;
- Bottoniere: pulsanti;
- Porte automatiche: rotelle levismi e funicelle;
- Serrature: contatti elettrici;
- Cabina: Dispositivo comunicazione bidirezionale.

Impianti scale mobili (n. 4 impianti):

- Gruppo di trazione: Catena di trazione motore;
- Trazione corrimano: Puleggia di trazione, Sistema tensionamento e catena di trazione corrimano;
- Gradini: Ruotini dei gradini.

Gli impianti soggetti a Revisione Speciale sono:

#### STAZIONE DI BIANCAVILLA POGGIO ROSSO

- Ascensore matr. 10591573 (AW31)
- Ascensore matr. 10591574 (AW32)

#### STAZIONE DI BIANCAVILLA CENTRO

- Ascensore matr. 10591565 (AW33)

	- Ascensore matr. 10591566 (AW34)	
	- Scala Mobile matr. RL21825 (FW54)	
	<b>STAZIONE DI BIANCAVILLA COLOMBO</b>	
	- Ascensore matr. 10591569 (AW35)	
	- Ascensore matr. 10591571 (AW36)	
	- Scala Mobile matr. RL21826 (FW55)	
	- Scala Mobile matr. RL21827 (FW56)	
	<b>STAZIONE DI BIANCAVILLA POZZILLO</b>	
	- Ascensore matr. 10591575 (AW37)	
	- Ascensore matr. 10591576 (AW38)	
	Su detti impianti occorre in particolare sostituire i componenti, indicati nei manuali di manutenzione, che sono giunti a fine vita (parti da sostituire a 5 anni):	
	Impianti ascensori (n. 8 impianti):	
	- Centralina idraulica: Guarnizione gruppo valvole e Olio;	
	- Pistone: guarnizione pistone;	
	- Serrature: contatti elettrici;	
	Impianti scale mobili (n. 3 impianti):	
	- Trazione corrimano: Puleggia di trazione e Sistema tensionamento corrimano.	
	<b>Articolo 2</b>	
	<b>Condizioni particolari di contratto</b>	
	Il personale impiegato sugli impianti in appalto, ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 novembre 2017, n. 167 recante "Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori", dovrà essere in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio della professione di manutentore di ascensori	
	<b>7 di 20</b>	

e montacarichi, di cui all'articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 162 del 1999.

Il Contratto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme vigenti ivi comprese le norme tecniche di settore e quelle di regolare esecuzione delle attività che, pur non essendo allegate al Contratto stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, documenti dei quali l'Appaltatrice dichiara di aver preso particolareggiata e perfetta conoscenza.

Fanno altresì parte del contratto il piano di manutenzione delle scale mobili e degli ascensori.

### **Articolo 3**

#### **Importo del contratto**

L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) come risultante dal ribasso unico offerto dall'appaltatore in sede di gara sull'importo posto a base di gara.

I prezzi indicati al successivo articolo 4 sono assoggettati al ribasso unico del \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ per cento), offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

L'importo del contratto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

### **Articolo 4**

#### **Corrispettivi**

Le prestazioni oggetto del presente Contratto saranno compensate dietro presentazione di relativa fattura.

#### **ELENCO PREZZI**

Nei prezzi unitari dell'elenco di cui all' "ALLEGATO G", s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche.

I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati

dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni ordinate da FCE.

## **Articolo 5**

### **Durata del contratto**

Il presente contratto ha la durata pari a giorni **180** (centoottanta) naturali e consecutivi dalla data di consegna delle prestazioni.

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all'Appaltatore alcun titolo a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

## **Articolo 6**

### **Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore**

- SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI:

- La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

- Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

- La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione del servizio;

- Le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per accessi, cave di pre-stito, depositi di materiale in genere, ecc.;

- Le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento del servizio;

- Le spese per la registrazione del presente contratto;

- Il ritiro e lo smaltimento di tutto il materiale proveniente dal servizio ai sensi della normativa vigente, fornendo obbligatoriamente alla FCE certificazione attestante l'avvenuto smaltimento secondo la normativa vigente;
- La fornitura di tutta la documentazione tecnica attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate;
- La valutazione della rispondenza dell'impianto da realizzare alla normativa vigente;
- Gli oneri per eventuali modifiche degli impianti per adeguamento alla normativa vigente;
- La certificazione di conformità e la documentazione a corredo.

In relazione all'obbligo dell'appaltatore di osservare le norme previste nel presente atto, leggi e norme vigenti, la FCE non assumerà alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore stesso ed ai suoi dipendenti, coadiuvanti ed ausiliari autonomi e/o alle loro cose, nell'espletamento dei lavori in oggetto e per qualsiasi altra causa.

L'Appaltatore si obbliga a tenere sollevata la FCE da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale derivante da infortuni sul lavoro al personale dipendente dall'Appaltatore stesso a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, nonché da responsabilità derivanti dalle operazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità civile e/o penale per danni che potessero derivare al personale ed alle cose di proprietà della Stazione Appaltante, ovvero a terzi, per fatto proprio dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti, coordinatori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle mansioni oggetto del presente contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino

in alcun modo la sua responsabilità, tenendo perciò sollevata ed indenne la FCE da qualsiasi pretesa o molestia che a riguardo le venisse mossa.

## **Articolo 7**

### **Pagamenti**

L'Appaltatore riceverà, pagamenti in acconto sull'importo complessivo contrattuale, sulla base degli impianti che verranno ultimati.

I pagamenti in acconto avverranno previa contabilità bimestrale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, e comunque non prima che il credito dell'Appaltatore abbia raggiunto almeno l'importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila).

Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

Il Committente erogherà, ove richiesta, all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

## **Articolo 8**

### **Cessione dei crediti**

I crediti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso.

La inosservanza di detto divieto costituisce inadempimento grave, con diritto della FCE di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., e del risarcimento di ogni danno.

## **Articolo 9**

### **Cauzione**

La FCE prende atto che l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016

e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fideiussione numero

..... in data ..... rilasciata dalla società/dall'istituto .....

agenzia/filiale di ..... per l'importo di €..... (Euro

.....) pari al ..... % dell'importo del presente contratto, I.V.A.

inclusa.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del pre-

sente contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati

dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso

delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in

confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.

L'appaltatore riconosce, inoltre, alla FCE il diritto di rivalersi sugli importi even-

tualmente dovuti a saldo per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, prote-

zione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato a

reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersene, in tutto o in parte,

durante l'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, almeno 10 giorni

prima della consegna delle prestazioni, anche una polizza assicurativa che tenga

indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione a causa del danneggiamen-

to o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti

(CAR) e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni

causati a terzi durante l'esecuzione delle attività (RCT). La garanzia assicurativa

di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una som-

ma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle attività e cessa alla

data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore. Le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale fra le imprese. Eventuali importi o percentuali di franchigia contenute nelle polizze di assicurazione di cui sopra non sono mai e in ogni caso opponibili alla stazione appaltante.

#### **Articolo 10**

##### **Subappalto**

È consentito nei limiti del 50%.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata alla FCE e dovrà essere correlata dal contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti innanzi indicati.

L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FCE, secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

#### **Articolo 11**

**Adempimenti dell'Appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per**

## **la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori**

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

### **Articolo 12**

#### **Consegna delle prestazioni**

La data della consegna del servizio sarà comunicata da FCE all'appaltatore entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Per la consegna, l'Appaltatore dovrà attenersi al programma di consegna predisposto dalla FCE.

### **Articolo 13**

#### **Termine utile e proroghe**

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall'operato, o dalla volontà dell'Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall'aggiornamento del programma temporale. All'avvenuta consegna verrà redatto apposito "verbale di consegna".

### **Articolo 14**

#### **Penalità**

Qualora venissero superati i termini di esecuzione di cui al precedente articolo, la ditta esecutrice sarà soggetta all'applicazione di una penale dell'uno per mille per ciascun giorno di ritardo sull'importo complessivo del servizio, da trattarsi direttamente dall'importo del servizio fino al raggiungimento massimo del 10% dell'importo complessivo. Superato il limite del 10% della incidenza della penalità di cui innanzi, qualora il ritardo si protragga ulteriormente, è facoltà della Gestio-

ne, di rescindere il contratto o annullare l'ordinativo, senza che la ditta abbia nulla a che pretendere. Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull'importo di ciascun ordinativo cui si riferiscono o dalla somma trattenuta a garanzia.

Qualora i ritardi accumulati nell'esecuzione dei servizi determini una penale complessiva, pari alla somma delle penali cumulate relative a ciascun ordinativo, il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

### **Articolo 15**

#### **Risoluzione del contratto**

La FCE ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;
- b) rallentamento del servizio da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il servizio nei termini previsti dal contratto;
- c) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto.

### **Articolo 16**

#### **Collaudo**

Tutte le spese per le attività di collaudo, nonché le spese ed i mezzi necessari per il collaudo stesso, sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà produrre alla F.C.E. tutta la documentazione e la certificazione di conformità relativa alla produzione ed ai collaudi interni del materiale fornito, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per la conformità dello stesso alle norme di legge.

Emissione della dichiarazione di conformità

Prima della spedizione del materiale, l'Appaltatore dovrà produrre alla F.C.E. tutta

la documentazione e la certificazione di conformità relativa alla produzione ed ai

collaudi interni del materiale fornito.

Controlli a destino

Nel caso di rilievo di materiale non conforme, l'Appaltatore dovrà sostituire, entro

20 (venti) giorni, a proprie cure e spese, tutto il materiale risultante non conforme

e corrispondere gli eventuali danni che i ritardi della fornitura potranno procurare.

### **Articolo 17**

#### **Trasparenza dei prezzi**

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e

colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 18**

##### **Protocollo di legalità**

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" Stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, L'INPS E INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n.406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

#### **Articolo 19**

##### **Controversie**

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite al foro di Catania.

#### **Articolo 20**

##### **Tracciabilità flussi finanziari**

L'Appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto il codice C.I.G. 8932140B19 Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane; il contratto è inoltre risolto allorché l'Appaltatore, il

subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la FCE ed i competenti uffici.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dallo loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal medesimo art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni scaturenti dal presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

## **Articolo 21**

### **Eccezioni e riserve**

1. Gli atti contabili sono firmati dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono sottoposti.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi gli atti contabili, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione negli stessi.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando negli atti le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisio-

ne le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato gli atti nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

## **Articolo 22**

### **Efficacia del contratto**

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato letto e dichiarato conforme alla loro volontà dalle parti stesse che, in segno di accettazione, lo sottoscrivono.

**Articolo 23**

**Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente contratto e delle co-pie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto nonché le relative spese di bollo e di registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione viene sottoscritto con firma digitale utilizzando l'estensione .p7m.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)