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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GESTIONE GOVERNATIVA  FERROVIA CIRCUMETNEA Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879 SCHEMA DI CONTRATTO Affidamento della “Fornitura di deviatoi/comunicazioni delle stazioni metropoli-

tane di Galatea e Borgo” – CIG 9399739DFF. REPUBBLICA ITALIANA 
L’anno duemilaventi, il giorno_________ del mese di___________, in Catania presso la sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circumetnea, sono con-venuti i seguenti signori: - da una parte il Sig.____________________ nato a __________, il _________, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Generale  della Ferrovia Circumetnea (giusta delega contenuta nella Delibera _____ del_________ del Gestore Direttore Generale del trasporto Pubblico Locale, che in copia conforme si allega sub”A”) nel seguito del presente Atto denominata “FCE”, con sede in Cata-nia, via Caronda n. 352/A, codice fiscale 00132380879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE  - dall’altra, il Sig._____________________, nato a __________ il __________, in qualità di ___________________ dell’impresa ___________  con sede in _____________, via ________________, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _______________ al n. ___________, come attestato con certificato del _____________; codice fiscale ____________________; partita IVA n. ____________ posizione INPS 
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____________________; posizione INAIL ____________ nel seguito del presente Atto denominato “Appaltatore”.  
PREMESSO CHE - In data _________ è stata esperita la gara per l’affidamento delle prestazioni indicate in epigrafe; - Con Delibera del Gestore n. ______ del ___________ è stata dichiarata aggiu-dicataria in via definitiva, della fornitura in oggetto del presente contratto, l’Impresa ______________ sopra costituita; - ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con nota prot. n. ______ del _____________________ l’informazione antimafia alla Prefettura di Catania per la suddetta Impresa _____________;  - con informativa prot. n._______ del ________ la Prefettura di Catania ha co-municato che nei confronti della Società ______________ e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste dall’art. 67 del medesimo decreto; - l’Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di  € __________ (Euro __________________) corrispondente al _____% (______per cento) dell’importo d’appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria n. __________ della Società/Istituto ___________ rilasciata in data ____________ detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al pagamento della rata di saldo; TUTTO CIÒ PREMESSO che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 
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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del contratto L’appaltatore si obbliga a fornire alla FCE il rilievo dello stato di fatto, la proget-tazione e il collaudo in fabbrica della fornitura dei seguenti componenti, alle con-dizioni di seguito precisate: 
- comunicazione doppia inglese 50 uni/170/0.12 (stazione Galatea), interasse 3,55, con cuori di rotaia, scartamento ordinario; 
- scambio sinistro 50 uni/170/0.12 (stazione Galatea), con cuori di rotaia, scarta-mento ordinario; 
- comunicazione semplice 50 uni/170/0,12 destra e comunicazione semplice 50 uni/170/0,12 sinistra (stazione borgo) interasse 3,55, con cuori di rotaia, scarta-mento ordinario; 
- casse di manovra elettriche da deviatoio tipo L90 complete di tiranteria e cordoni di collegamento elettrico. Le dimensioni e le caratteristiche delle forniture in oggetto sono quelle indicate dalla specifica RFI TCAR SF AR 06 011 A per i deviatoi, compatibilmente con il rilievo in campo e la progettazione richiesta, e della specifica RFI DTCDNSSSTB SF IS 01 201 D per le casse di manovra. Parimenti, le tolleranze dimensionali saranno quelle previste dalla norma UNI EN 13674. Sulle parti costituenti degli apparecchi del binario devono essere applicate targhette di identificazione in allu-minio come indicato nel Capitolato Tecnico. I deviatoi/comunicazioni, relative casse di manovra, materiali minuti, prodotti per conto della F.C.E. dovranno essere consegnate dalla Fornitrice franco stazione 
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ferroviaria di Porto-Catania, o in altri piazzali delle stazioni della Ferrovia Cir-cumetnea, sulla base delle indicazioni ricevute dai responsabili F.C.E.  Il trasporto e lo scarico nonché eventuali assicurazioni dei trasporti (in quanto l’appaltore è il solo responsabile del materiale fino al deposito presso la destinazione indicata dalla Ferrovia Circumetnea) resta, pertanto, a carico esclusivo della Fornitrice. Trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, non vi sono attività aziendali che vanno ad interferire con la fornitura stessa. Sono parte integrante dell’appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle modalità di fornitura dei materiali in og-getto che dovranno essere eseguite nella piena conformità della normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortu-ni e di tutela della salute dei lavoratori. Articolo 2 Condizioni particolari di contratto L’appalto è affidato sotto l’esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabili-te con il presente contratto, nonché con i documenti elencati nel seguito: - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - Tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citati nelle tariffe e successivi aggiornamenti; - Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in materia di: 1) forniture e collaudo di beni; 2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro; 3) tutela ambientale; 4) regolarità contributiva e previdenziale. 



 

5 di 17 

Tutte le disposizioni sopra richiamate, pur quando non siano materialmente ripor-tate o allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto, in quanto l’appaltatore dichiara di conoscerle e accettarle senza eccezione alcuna.  Nell’accettare la fornitura del presente contratto l’appaltatore dichiara:  a) di avere cognizione e/o avere visitato le località interessate dalle forniture e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, nonché di avere giudicato le forniture stesse realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerati-vi e tali da consentire il ribasso offerto; b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro necessario alla fornitura di quanto previsto; c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in ma-teria di pubbliche forniture, di prevenzione degli infortuni, di tutela ambientale e di tutela della salute dei lavoratori; d) di obbligarsi al rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea.  L’appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante la fornitura, la mancata cono-scenza di elementi non valutati, salvo casi di forza maggiore. Con l’accettazione della fornitura l’appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per assolvere in pieno agli obblighi assunti, compresi quelli idonei per eseguire le forniture presso gli impianti aziendali, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente contratto. Articolo 3 Importo del contratto L’importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è di € 
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______________ (euro _____________________) come risultante dal ribasso unico offerto dall’appaltatore in sede di gara sull’importo posto a base di gara. I prezzi indicati al successivo articolo 4 sono assoggettati al ribasso unico del ______ % (_________ per cento), offerto dall’Appaltatore in sede di gara. L’importo del contratto non è comprensivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). Articolo 4 Corrispettivi  Le prestazioni oggetto del presente Contratto saranno compensate dietro presenta-zione di relativa fattura. I pagamenti delle fatture saranno effettuati in base al ma-teriale collaudato, ricevuto ed accettato, nonché posato in opera a perfetta regola dell’arte sulle piattaforme in CAPV e relativi fori di ancoraggio esistenti. Si preci-sa che il pagamento della fornitura avverrà come segue: 1. Quota pari al 70% dell’importo alla consegna della fornitura; 2. Quota pari al 30% dell’importo al completamento del montaggio, da eseguirsi a cura e spese della scrivente Gestione entro 90 giorni dalla consegna ELENCO PREZZI 1) Fornitura di Comunicazione i=3,55 m tra n. 1 Scambio semplice 

S50U170/0,12 con aghi a cerniera elastica, cuore di rotaia e scartamento 

ordinario e n. 1 Scambio Inglese Doppio SI 50U170/0,12 Dp con aghi ela-

stici di rotaia, con cuori di rotaia e scartamento ordinario, conforme al capi-tolato tecnico allegato, €/cad ____________/___ (euro/cad _____________________________/__) 2) Fornitura di Scambio S50U170/0,12 con aghi a cerniera elastica, cuore di rotaia e 
scartamento ordinario, conforme al capitolato tecnico allegato, 
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€/cad ____________/___ (euro/cad _____________________________/__) 3) Fornitura di Comunicazione semplice i=3,55 costituita da n.2 Scambi S50U170/0,12 
con aghi a cerniera elastica, cuore di rotaia e scartamento ordinario, conforme al capitolato tecnico allegato, €/cad ____________/___ (euro/cad _____________________________/__) 4) Fornitura di Manovra elettrica per deviatoio semplice arm.50 tipo L90 posa destra 
oppure posa sinistra completa di motore, conforme al capitolato tecnico allega-to, €/cad ____________/___ (euro/cad _____________________________/__) 5) Fornitura di Tiranteria unificata deviatoio semplice con manovra elettrica L90 e P80 
arm. 46-50-60 UNI completa di isolanti, conforme al capitolato tecnico allegato, €/cad ____________/___ (euro/cad _____________________________/__) 6) Fornitura di Gruppo zatteroni deviatoio semplice e inglese doppio manovra elettri-
ca L90 e P80 arm. 46-50-60 UNI completo di isolanti, conforme al capitolato tec-nico allegato, €/cad ____________/___ (euro/cad _____________________________/__) 7) Fornitura di Cablaggio frustone per P80, L90 completo di connettore circolare 30 
poli, raccordo e guaina PMA, piastra e contropiastra, conforme al capitolato tec-nico allegato, €/cad ____________/___ (euro/cad _____________________________/__) 8) Fornitura di Manovra elettrica per deviatoio inglese doppio arm.50  a cerniera 
elastica tipo L90 modificata posa destra oppure posa sinistra completa di motore, conforme al capitolato tecnico allegato, 9) €/cad ____________/___ (euro/cad _____________________________/__) Fornitura di Tiranteria unificata deviatoio semplice con manovra elettrica L90 e 
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P80 arm. 46-50-60 UNI completa di isolanti, conforme al capitolato tecnico alle-gato, €/cad ____________/___ (euro/cad _____________________________/__) 10) Fornitura di Gruppo zatteroni deviatoio semplice e inglese doppio manovra elet-
trica L90 e P80 arm. 46-50-60 UNI completo di isolanti, conforme al capitolato tecnico allegato, €/cad ____________/___ (euro/cad _____________________________/__) 11) Fornitura di Cablaggio frustone per P80, L90 completo di connettore circolare 30 
poli, raccordo e guaina PMA, piastra e contropiastra, conforme al capitolato tec-nico allegato, €/cad ____________/___ (euro/cad _____________________________/__) 

Nei prezzi unitari dell’elenco di cui sopra, s’intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche. I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni ordinate da FCE. Il prezzo stesso si intende comprensivo di trasporto e di scarico presso il luogo indicato dalla FCE in sede di esecuzione del contratto. Articolo 5 Durata del contratto Il presente contratto ha la durata pari a giorni 150 (centocinquanta) naturali e con-secutivi dalla data di stipula del presente contratto per la consegna della fornitura. 
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Qualora alla naturale scadenza del presente contratto, determinata come indicato al comma precedente, fossero ancora da completare forniture relative alle specifiche emesse dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa esecuzione. Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all’Appaltatore alcun titolo a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere, nonché nel ribasso offerto dall’Appaltatore. Articolo 6 Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri: - La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; - Il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori; - Le spese per la registrazione del presente contratto e tutte quelle inerenti e con-seguenti; - La fornitura di tutta la documentazione tecnica attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate; - Tutte le spese necessarie per il collaudo in stabilimento dei materiali forniti, compresi quelli sostenuti dai rappresentanti della FCE che parteciperanno al col-laudo. Articolo 7 Pagamenti  I pagamenti delle fatture saranno effettuati in base al materiale collaudato, ricevuto 
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ed accettato, nonché posato in opera a perfetta regola dell’arte sulle piattaforme in CAPV e relativi fori di ancoraggio esistenti. Si precisa che il pagamento della fornitura avverrà come segue: 1. Quota pari al 70% dell’importo alla consegna della fornitura; 2. Quota pari al 30% dell’importo al completamento del montaggio, da ese-guirsi a cura e spese della scrivente Gestione entro 90 giorni dalla consegna; Il pagamento può essere sospeso qualora, a seguito della richiesta del D.U.R.C. la Fornitrice risulti “non in regola”. A norma dell’art. 5 c. 1 del D.L. 79/1997, con-vertito con L. 140/1997, non sarà erogata alcuna anticipazione sull’importo della fornitura. I pagamenti delle relative fatture saranno effettuati entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento di ogni singola fattura. Articolo 8  Cessione dei crediti I crediti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso. L’inosservanza di detto divieto costituisce inadempimento grave, con diritto della FCE di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., e del risarcimento di ogni danno. Articolo 9 Cauzione   La FCE prende atto che l’Appaltatore ha presentato la cauzione definitiva rilascia-ta da ____________ in data _________ n. ______________ per l’importo di € __________________ (Euro _____________________________). La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del pre-
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sente contratto da parte dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.  L’appaltatore riconosce, inoltre, alla FCE il diritto di rivalersi sugli importi even-tualmente dovuti a saldo per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, prote-zione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, du-rante l’esecuzione del presente contratto. Articolo 10 Subappalto Il subappalto è ammesso nei limiti del 40% della prestazione in oggetto. Articolo 11 Adempimenti dell’Appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.  Articolo 12 Programmazione delle forniture Il programma temporale delle consegne e le relative destinazioni presso gli im-pianti aziendali saranno definite e comunicate all’Appaltatore entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Per le consegne, l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al programma di consegna predisposto dalla FCE. 
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Articolo 13 Termine utile e proroghe I materiali oggetto della presente fornitura dovranno essere approntati per i relativi collaudi nei termini e necessari al rispetto dei tempi di cosegna (150 giorni). La resa nei siti di destinazione dovrà iniziare subito dopo il collaudo del materiale. Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insinda-cabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall’operato, o dalla volontà dell’Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall’aggiornamento del programma temporale. All’avvenuta esecuzione di ciascu-na consegna, verrà redatto un apposito "verbale di consegna". Articolo 14 Penalità Per ogni giorno di ritardo oltre i termini sopra fissati l’appaltatore incorrerà nella penale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) per i primi sessanta giorni di ritardo e successivamente dello 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sull’importo complessivo della fornitura, da trattenersi direttamente dall’importo della fornitura fino al raggiungimento massimo del 10% dell’importo complessivo di fornitura. Superato il limite del 10% della incidenza della penalità di cui innanzi, qualora il ritardo si protragga ulteriormente, è facoltà della FCE, di rifiutare tutta o parte della fornitura, senza che l’appaltatore abbia nulla a che pretendere. Tutte le pena-li, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull’importo della fornitura di ciascuna consegna cui si riferiscono o dalla somma trattenuta a garanzia. Qualora i ritardi accumulati nell’esecuzione delle consegne determini una penale complessiva, pari alla somma delle penali relative a ciascuna consegna, il cui am-
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montare risulti superiore il limite del 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, si applicherà quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Resta salva, in ogni caso, la facoltà della FCE di risolvere la fornitura senza biso-gno di diffida o di procedimento giudiziario qualora, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, il ritardo nella consegna superi il termine di 150 giorni. La FCE, inoltre, ha facoltà di risolvere la fornitura anche quando sia in corso la procedura di concordato ed in caso di fallimento, scioglimento o di liquidazione dell’Appaltatore. In tutte le ipotesi di risoluzione previste dal presente articolo l’Appaltatore rinuncia fin d’ora, per atto espresso, al risarcimento dei danni ed all’indennizzo delle spese sostenute per la fornitura. La FCE si riserva, comunque, il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni per il rispetto dei termini di cui sopra, compresa la prosecuzione d’ufficio in danno dell’appaltatore. Articolo 15 Risoluzione del contratto 1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le procedure di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, altresì, nei seguenti casi: a) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell’importo netto con-trattuale; b) rallentamento delle consegne da parte dell’appaltatore, senza giustificato moti-vo, in misura tale da pregiudicare la fornitura nei termini previsti dal contratto; c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto. Articolo 16 Collaudo Le prove di collaudo verranno effettuate, presso lo stabilimento di produzione 
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dell’Appaltatore, previa autorizzazione della Ferrovia Circumetnea che si riserve-rà, comunque, la facoltà di parteciparvi con propri tecnici con costi a cura dell’appaltatore. Tutte le spese per le attività di collaudo, nonché le spese ed i mezzi necessari per il collaudo stesso, sono a totale carico dell’Appaltatore. Per accertare la rispondenza ai requisiti richiesti saranno eseguite sui materiali le prove normalmente prescritte per forniture del genere, facendo riferimento alle norme UNI EN 13674, per quanto applicabili i capitolati e le specifiche RFI. Dell’ultimazione e regolare esecuzione della fornitura sarà redatto apposito verba-le di constatazione a cui parteciperà un funzionario dell'ANSFISA competente. L’Appaltatore dovrà produrre alla FCE tutta la documentazione e la certificazione di conformità relativa alla produzione ed ai collaudi interni del materiale fornito. Con detto controllo la Ferrovia Circumetnea non si assume nessuna responsabilità in merito alla conformità dell’intero lotto alle norme indicate che rimane a totale carico del Appaltatore. Emissione della dichiarazione di conformità Prima della spedizione del materiale, l’Appaltatore dovrà produrre alla FCE tutta la documentazione e la certificazione di conformità relativa alla produzione ed ai collaudi interni del materiale fornito. Controlli a destino All’arrivo del materiale a destino entro dodici mesi dalla data di consegna, la Fer-rovia Circumetnea si riserva di eseguire sulla merce tutti i controlli (da addebitare all’Appaltatore) che riterrà necessari (controlli dimensionali e di laboratorio). A seguito di detti controlli, nel caso di rilievo di materiale non conforme, l’Appaltatore dovrà sostituire, entro 20 (venti) giorni, a proprie cure e spese, tutto il materiale risultante non conforme e corrispondere gli eventuali danni che i ritar-
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di della fornitura potranno procurare. Articolo 17 Trasparenza dei prezzi L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, diret-tamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facili-tarne e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contrat-to rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.  Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. Articolo 18 Protocollo di legalità L’appaltatore si obbliga ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità “ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell’Interno, le Prefetture 
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dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n.406 del 07.05.2014. Sono a completo carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo. Articolo 19 Controversie Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente con-tratto, saranno deferite al foro di Catania. Articolo 20 Tracciabilità flussi finanziari L’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi derivanti dal presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.; in particolare quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal medesimo art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fi-scale delle persone delegate ad operare su di essi.  L’appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della ese-cuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto il codice C.I.G. __________________. Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.  Articolo 21 
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Efficacia del contratto Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato letto e dichiarato conforme alla loro volontà dalle parti stesse che, in segno di accettazione, lo sottoscrivono. Articolo 22 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente contratto e delle copie oc-correnti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all’espletamento dell’appalto non-ché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico dell’Appaltatore. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a varia-zione dei corrispettivi pattuiti.  Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea (……………………….) Per il Fornitore  (………………………..) 


