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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

1 / 1 Costi per il personale tecnico di scorta, impiegato a qualsiasi titolo per
SCORTA la protezione dei cantieri, qualificato secondo quanto previsto dalla

Procedura Operativa PO 06 “Gestione delle competenze relative alle
attività di sicurezza”. OPERAIO QUALIFICATO
attività di scorta stimata per ciascuna delle attività previste
A. Rilievo con veicolo diagnostico bimodale autopropulso, attività in
linea stimati 5 gg per 4 rilievi 4,00 5,00 8,000 160,00
B.Rilievo con US lungo i binari, compresi i deviatoi ivi presenti:
-rilievo US con carrellino, attività in linea stimata 12 gg per 2 rilievi 2,00 12,00 8,000 192,00
-rilievo manuale US dei difetti, attività in linea stimata 10 gg per 2 rilevi 2,00 10,00 8,000 160,00
- rilievo manuale US dei vediatoi, attività in linea stimata 20 gg per 2
rilevi 2,00 20,00 8,000 320,00
C.Rilievo geometrico del binario con carrellino geo-referenziato, attività
in linea stimata 12 gg per4 rilevi 4,00 12,00 8,000 384,00
D.controllo semestrale dei deviatoi mediante visite sul sito, attività in
linea stimata 20 gg per 8 rilievi. 8,00 20,00 8,000 1´280,00

SOMMANO h 2´496,00 36,50 91´104,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 91´104,00
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COMMITTENTE: FERROVIE CIRCUMETNEA

A   R I P O R T A R E 91´104,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91´104,00

LAVORI A MISURA

2 / 2 Misura della geometria del binario e del profilo della rotaia eseguita
A.1 mediante l’utilizzo di un sistema a tecnologia opto-inerziale installato a

bordo di un veicolo diagnostico bimodale autopropulso, in conformità al
Decreto ANSF 01/2019 “Norme tecniche e standard di sicurezza
applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema
ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti”
Norma Europea EN 13848. L’Impresa Appaltatrice garantirà che
l’apparecchiatura che verrà utilizzata risulterà idonea alla linea della
FCE, sia in termini di compatibilità con il tracciato esistente, sia in
termini di parametri caratteristici che verranno monitorati ai sensi delle
norme vigenti e nel rispetto del Piano di Manutenzione (PdM) della
sovrastruttura ferroviaria e relativi Manuali di Uso e Manutenzione
(MUM) vigenti presso FCE
si prevede n.1 controllo l'anno 128000,0

4,00 0 512´000,00

SOMMANO m 512´000,00 1,41 721´920,00

3 / 3 Servizio di rilievo US mediante carrello A-scan, localizzazione e
B.1 validazione punti di attenzione sul campo da eseguirsi sulla linea

ferroviaria della Ferrovia Circumetnea. Il servizio sarà effettuato da 2
operatori certificati UNI EN ISO 9712 Livello 2. Redazione del Piano
giornaliero delle attività, rapporto e registro degli operatori… a km di
rotaia
si prevede n. 1 controllo ogni 2 anni 2,00 256,00 512,00

SOMMANO km 512,00 404,00 206´848,00

4 / 4 Controlli non distruttivi mediante US sulle difettosità già individuate
B.2 eseguito in conformità alla Procedura operativa DPR MO SE 01 1 O di

RFI su rotaie, scambi e giunzioni con rivelatore digitale con
rappresentazione A-scan, sonde, blocco campione, rotaia di riferimento
FCE e RFI. Redazione della scheda di ispezione e classificazione del
difetto…per ciascun difetto rilevato
si stimano n. 100 difetti ad ogni controllo 2,00 100,00 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 75,00 15´000,00

5 / 5 Sovrapprezzo alla voce 2.1 - Controlli non distruttivi mediante US su
B.3 scambi UNI 36 ed UNI 50 con relative giunzioni/saldature con l'uso di

rivelatore digitale con rappresentazione A-scan, sonde, blocco
campione, rotaia di riferimento FCE e RFI. Redazione della scheda di
ispezione e classificazione del difetto e quanto altro necessario per
eseguire l'attività a perfetta regola dell'arte, utilizzando operatori
qualificati certificati UNI EN ISO 9712 di livello 2 e 3… per ciascun
deviatoio verificato
controllo biennale sui deviatoi escludendo i piazzali officina 2,00 79,00 158,00

SOMMANO a corpo 158,00 1´122,09 177´290,22

6 / 6 Rilievo della posizione dell'asse del binario e degli scambi rispetto alla
AM.LL.F.21 posizione di progetto, eseguito con stazione totale e carrellino di misura,
02.A per binari su basa assoluta con tracciati riferiti a punti fissi in coordinate

topografiche. Studio della correzione del tracciato ed elaborazione
attraverso software del progetto dell'intervento manutentivo,
ottimizzando gli spostamenti/alzamenti. Il progetto, sotto forma di file,
dovrà consentire alle macchine rincalzatrici l'effettuazione dei necessari
spostamenti/alzamenti, da realizzarsi ogni 5 m, per riportare l'asse del
binario intorno all'asse di progetto con le previste tolleranze.
si prevede n. 1 controllo l'annoi 112000,0

4,00 0 448´000,00

SOMMANO m 448´000,00 0,86 385´280,00

COMMITTENTE: FERROVIE CIRCUMETNEA

A   R I P O R T A R E 1´597´442,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´597´442,22

7 / 7 Attività di controllo semestrale dei deviatoi mediante visite sul sito,
D.1 eseguita da tecnici specializzati in armamento ferroviario e certificata

dal Direttore Tecnico dell’Impresa Appaltatrice, con la compilazione dei
seguenti documenti nel rispetto del Piano di Manutenzione (PdM) della
sovrastruttura ferroviaria e relativi Manuali di Uso e Manutenzione
(MUM) vigenti presso FCE. … a corpo per ciascun deviatoio
controllo semestrale dei deviatoi escludendo i piazzali officina 8,00 79,00 632,00

SOMMANO a corpo 632,00 263,24 166´367,68

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´672´705,90

T O T A L E   euro 1´763´809,90
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COMMITTENTE: FERROVIE CIRCUMETNEA

A   R I P O R T A R E 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Gestione Governativa
Ferrovia Circumetnea

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

pag. 1

Data, 12/05/2023

Rilievi diagnostici/geometrici sulla linea ferroviaria e sulla linea 
metropolitana della Ferrovia Circumetnea
STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

FERROVIE CIRCUMETNEA

IL RUP

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

1 / 1 Costi per il personale tecnico di scorta, impiegato a qualsiasi titolo per
SCORTA la protezione dei cantieri, qualificato secondo quanto previsto dalla

Procedura Operativa PO 06 “Gestione delle competenze relative alle
attività di sicurezza”. OPERAIO QUALIFICATO
attività di scorta stimata per ciascuna delle attività previste
A. Rilievo con veicolo diagnostico bimodale autopropulso, attività in
linea stimati 5 gg per 4 rilievi 5,00 4,00 8,000 160,00
B.Rilievo con US lungo i binari, compresi i deviatoi ivi presenti:
-rilievo US con carrellino, attività in linea stimata 12 gg per 2 rilievi 12,00 2,00 8,000 192,00
-rilievo manuale US dei difetti, attività in linea stimata 10 gg per 2 rilevi 10,00 2,00 8,000 160,00
- rilievo manuale US dei vediatoi, attività in linea stimata 20 gg per 2
rilevi 20,00 2,00 8,000 320,00
C.Rilievo geometrico del binario con carrellino geo-referenziato, attività
in linea stimata 12 gg per4 rilevi 12,00 4,00 8,000 384,00
D.controllo semestrale dei deviatoi mediante visite sul sito, attività in
linea stimata 20 gg per 8 rilievi. 20,00 8,00 8,000 1´280,00

SOMMANO h 2´496,00 36,50 91´104,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 91´104,00

T O T A L E   euro 91´104,00
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COMMITTENTE: FERROVIE CIRCUMETNEA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Misura della geometria del binario e del profilo della rotaia eseguita mediante l’utilizzo di
A.1 un sistema a tecnologia opto-inerziale installato a bordo di un veicolo diagnostico bi ... di

Manutenzione (PdM) della sovrastruttura ferroviaria e relativi Manuali di Uso e
Manutenzione (MUM) vigenti presso FCE

SOMMANO m 512´000,00 1,41 721´920,00 36´096,00 5,000

2 Rilievo della posizione dell'asse del binario e degli scambi rispetto alla posizione di
AM.LL.F.21 progetto, eseguito con stazione totale e carrellino di misura, per binari su basa assoluta c
02.A ... enti, da realizzarsi ogni 5 m, per riportare l'asse del binario intorno all'asse di progetto

con le previste tolleranze.
SOMMANO m 448´000,00 0,86 385´280,00 385´280,00 100,000

3 Servizio di rilievo US mediante carrello A-scan, localizzazione e validazione punti di
B.1 attenzione sul campo da eseguirsi sulla linea ferroviaria della Ferrovia Circumetnea. Il

serv ...  ISO 9712 Livello 2. Redazione del Piano giornaliero delle attività, rapporto e
registro degli operatori… a km di rotaia

SOMMANO km 512,00 404,00 206´848,00 206´848,00 100,000

4 Controlli non distruttivi mediante US sulle difettosità già individuate eseguito in
B.2 conformità alla Procedura operativa DPR MO SE 01 1 O di RFI su rotaie, scambi e

giunzioni con ri ... di riferimento FCE e RFI. Redazione della scheda di ispezione e
classificazione del difetto…per ciascun difetto rilevato

SOMMANO cadauno 200,00 75,00 15´000,00 15´000,00 100,000

5 Sovrapprezzo alla voce 2.1 - Controlli non distruttivi mediante US su scambi UNI 36 ed
B.3 UNI 50 con relative giunzioni/saldature con l'uso di rivelatore digitale con

rappresentazione ... l'arte, utilizzando operatori qualificati certificati UNI EN ISO 9712 di
livello 2 e 3… per ciascun deviatoio verificato

SOMMANO a corpo 158,00 1´122,09 177´290,22 177´290,22 100,000

6 Attività di controllo semestrale dei deviatoi mediante visite sul sito, eseguita da tecnici
D.1 specializzati in armamento ferroviario e certificata dal Direttore Tecnico dell’Impresa  ...

struttura ferroviaria e relativi Manuali di Uso e Manutenzione (MUM) vigenti presso
FCE. … a corpo per ciascun deviatoio

SOMMANO a corpo 632,00 263,24 166´367,68 166´367,68 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´672´705,90 986´881,90 58,999
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COMMITTENTE: FERROVIE CIRCUMETNEA

A   R I P O R T A R E 1´672´705,90 986´881,90



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´672´705,90 986´881,90

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

7 Costi per il personale tecnico di scorta, impiegato a qualsiasi titolo per la protezione dei
SCORTA cantieri, qualificato secondo quanto previsto dalla Procedura Operativa PO 06 “Gestione

delle competenze relative alle attività di sicurezza”. OPERAIO QUALIFICATO
SOMMANO h 2´496,00 36,50 91´104,00 91´104,00 100,000

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 91´104,00 91´104,00 100,000

T O T A L E   euro 1´763´809,90 1´077´985,90 61,117
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COMMITTENTE: FERROVIE CIRCUMETNEA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´672´705,90 986´881,90 58,999

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 91´104,00 91´104,00 100,000

TOTALE  euro 1´763´809,90 1´077´985,90 61,117

     Data, 12/05/2023

Il Tecnico
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COMMITTENTE: FERROVIE CIRCUMETNEA  ['stima computo appalto diagnostica.dcf'   (C:\Users\Privitera\FCE Dropbox\DOMENICO PRIVITERA\PC\Desktop\)  v.1/7]

A   R I P O R T A R E 


