Gestione Governativa
Ferrovia Circumetnea

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

Esecuzione delle indagini descritte nel “Piano di indagini sulle strutture”
finalizzate al raggiungimento di un livello di conoscenza pari a LC3 per la
verifica di vulnerabilita sismica e suc-cessivo progetto di miglioramento/
adeguamento sismico del Deposito Officina di Catania — Porto della
Ferrovia Circumetnea.

Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea

Data, 12/05/2021

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione
20.22.1 di prove, indagini e prelievi in situ sulle strutture in cemento
armato e/0 muratura, compresi il carico e lo sc .. a per
l'esecuzione delle prove e degli eventuali ripristini, da pagarsi una
sola volta per tutta la durata del cantiere.
1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'169,01 1'169,01
2 Indagine magnetometrica con pacometro (per ogni elemento
20.22.6 investigato) per la misura dello spessore del copriferro in strutture
in cemento armato e la verifica della posizione e il numero dei
ferri di armatura superficiali BS 1881-204:1988
- Per ogni punto per ogni barra rilevata
Corpo A
Travi di fondazione 4,00
Pilastri 15,00
Travi di copertura (appoggio-mezzeria) 21,00 2,00 42,00
Parziale cadauno 61,00
Corpo B
Travi di fondazione 3,00
Pilastri 6,00
Travi di copertura (appoggio-mezzeria) 8,00 2,00 16,00
Parziale cadauno 25,00
SOMMANO cadauno 86,00 10,62 913,32
3 Estrazione di carota o microcarota da strutture in calcestruzzo o
20.22.2.1 muratura, di diametro da 40 a 100 mm da eseguirsi con carotatrice
a corona diamantata.UNI 6131-1:2002 UNI 12390-1:2002 D.M.14
gennaio 2008:1) fino alla profondita di cm 40
Corpo 4
Travi di fondazione 9,00
Pilastri 9,00
Travi di copertura 9,00
SOMMANO cadauno 27,00 299,63 8'090,01
4 Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura,
20.14.1 allungamento. (Per ogni terna di provini ). UNI EN ISO 6892-
1/2009; D.M. 17/01/2018.
_ 1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 72,09 72,09
5 Taglio e preparazione in laboratorio dei provini di calcestruzzo
20.11.16 dasottoporsi a prove di laboratorio.
UNIEN 12390-1:2002
- Per ogni campione
27 27,00
SOMMANO cadauno 27,00 32,05 865,35
6 Capping o rettifica meccanica di carote e cubetti
20.11.17 UNIEN 12390-3:2003
- Per ogni campione
27 27,00
SOMMANO cadauno 27,00 25,09 677,43
A RIPORTARE 11787,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°787,21
7 Prove sui calcestruzzi ordinari: resistenza a compressione su
20.11.1 provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e cilindrici, UNI
EN 12390-3:2003, e smaltimento calcestruzzo:
- per ogni coppia di provini
14 14,00
SOMMANO cadauno 14,00 27,47 384,58
8 Determinazione in situ della profondita di carbonatazione su
20.22.3 strutture in c.a.
27 27,00
SOMMANO cadauno 27,00 44,09 1'190,43
9 Estrazione di barre di armatura da sottoporre a prove di trazione.
20.22.4 Sono compresi nel prelievo il ripristino delle aree di indagine con
malta espansiva e la sostituzione della barra estratta. UNI EN ISO
6892/2009.
3 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 324,05 972,15
10 Determinazione della forza di estrazione "Pull-Out" per la misura
20.22.11 della resistenza a compressione del cls.
9 9,00
SOMMANO cadauno 9,00 363,06 3267,54
11 Prova di durezza Brinnel o Vickers su lamiere, da eseguirsi su tre
20.19.10 impronte di campioni distinti.
9 9,00
SOMMANO per ogni prova 9,00 96,13 865,17
12 Impianto cantiere ed installazione delle attrezzature per
20.23.1 l'esecuzione di prove di carico, compresi il carico e lo scarico
dell'attrezzatura.
1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17908,74 1'908,74
13 Prova di carico su trave a carico concentrato equivalente eseguita
NP.1 con 5 comparatori analogici centesimali (precisione di 0.01 mm) e
sacconi appesi riempibili con acqua, escluso il ... collaudo. Prova
eseguita fino a quattro gradini di carico per la durata massima di
sei ore compresa la fase di scarico.
Corpo 4
1 1,00
Corpo B
1 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 17200,00 2400,00
14 Verifica dello tato tensionale delle catene di collegamento tra i
NP.2 paramenti esterni mediante misure accellerometriche.
Corpo B
1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1200,00 1'200,00
15 Miura estensimetrica delle deformazioni delle catene durante la
A RIPORTARE 23°975,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23°975,82

NP.3

16
1.1.9.2

17

21.1.11

18
20.3.1

19
20.3.2

20
20.3.3

21
20.3.11

prova di carico, mediante l'utilizzo di estensimetri a corda
vibrante.

Corpo B
1

SOMMANO cadauno

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di
martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in
terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o ... ittorio tra la
D.L. e I'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.

Indagini visive in fondazione

Corpo A

Corpo B

Carotaggi in fondazione

Corpo A

SOMMANO mc

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Indagini visive

SOMMANO mgxcm

Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per
sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il
carico e lo scarico, il trasporto in andata e r ... iere, gli oneri per il
montaggio ¢ lo smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare
l'opera a perfetta regola d'arte.

1

SOMMANO a corpo

Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in
corrispondenza degli altri punti di perforazione, escluso il primo,
compresa la esecuzione di pista e piazzola, gli oneri per il
montaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare al
posizionamento un buon assetto di lavoro.

3

SOMMANO cadauno

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a
distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in
presenza di falda, escluso l'eventuale rivestimento del
reimpianto finale del foro con materiale proveniente dalla
perforazione opportunamente additivato con malta cementizia.

N. 4 x 12 ml *(par.ug.=4*12)

SOMMANO ml

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura
dei terreni, durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a
pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo ... tura della
fustella, da restituire a fine lavoro, la paraffinatura, 'etichettatura e
l'invio al laboratorio geotecnico.

4

SOMMANO cadauno

3,00
2,00

9,00

6,00

48,00

1,00
1,00

1,00

1,000
1,000

1,000

2,000
2,000

1,000

4,000

1,00

1,00

6,00
4,00

9,00

19,00

24,00

24,00

1,00

1,00

3,00

3,00

48,00

48,00

4,00

4,00

1°000,00

155,12

3,94

2'746,17

274,62

74,29

104,69

1'000,00

2'947,28

94,56

2'746,17

823,86

3'565,92

418,76

A RIPORTARE

35'572,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35'572,37
22 Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera
20.3.13 zincata, pvc) di dimensioni 50x100 cm, scompartate in maniera
tale da consentire la conservazione di carote o campioni, compreso
l'onere delle indicazioni e l'invio al magazzino indicato dalla D.L.
12 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 32,59 651,80
23 Assistenza continua alle indagini geognostiche, redazione e
20.13.14 certificazione della colonna geostratigrafica dei litotipi attraversati
nel singolo sondaggio redatta in scala adeguata ed ai sensi del D.M
17/01/2018 e ss.mm.ii. e relativa documentazione fotografica del
foro di sondaggio e delle carote.
N.4x 12 ml 48,00
SOMMANO ml 48,00 17,97 862,56
Parziale LAVORI A MISURA euro 37°086,73
TOTALE euro 37°086,73

Data, 12/05/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE
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